Szám: 5720-...4...../2011.

I. MUNKAMEGRENDELŐ
(EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS)

Projektszám: DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015

Megrendelő	**Kiskőrös Város Önkormányzata** Domonyi László, polgármester HU-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Vállalkozó	**DS Kiskőrös Konzorcium** (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Projekt neve	"Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"

Előzmény	Kiskőrös Város Önkormányzata (Megrendelő), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában **2011/S 78-128026** nyilvántartási számon 2011. április 21. napján ajánlati felhívás szerint keretmegállapodás megkötésére irányuló, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2011. július hó 19. napján kihirdette. A Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fenti keretek között Megrendelő **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása** tárgyában készített konzultációra történő felhívásra beérkezett Vállalkozói ajánlat alapján Felek az abban rögzített feladatok ellátására jelen szerződést kötik.

Megrendelő tölti ki:

Elvégzendő feladat rövid leírása	Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Elvárt szolgáltatások és kapcsolódó határidők	Teljesítési határidő: 2012. június 30. Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Egyéb (pl. fedezet, felelősségbiztosítás, minőségi tanúsítás)	Lásd Konzultációs felhívás

Vállalkozó tölti ki:

Megvalósítás módszertana (szakmai ajánlat és/vagy építési / tízetési ütemterv)	Lásd 2. számú melléklet
A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)	---
A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet	– csatornázás egyes részfeladatai; – ivóvízvezeték kiépítésének egyes részfeladatai; – hídépítés egyes részfeladatai; – út, kerékpárút-, járdaépítés egyes részfeladatai; – minősítéshez szükséges laborvizsgálatok; – szakfelügyelet; – ideiglenes forgalomtechnikai munkák; – közmű kiváltási munkák.
Feladat ellátásának díja	**76.482.950,- Ft + 19.120.738,- Ft ÁFA = 95.603.688,- Ft** Lásd továbbá részletes pénzügyi ajánlat. A pénzügyi ajánlat a keretmegállapodásos eljárás első részében benyújtott tételes ajánlat árain alapul.

Rendelkezésre álló keretösszeg	Teljes keretmegállapodás: 4.000.000.000,- Ft + 50 %
Keretmegállapodás fennmaradó keretösszege	3.923.517.050,- Ft (a keretmegállapodás teljes egészére vonatkozóan)

Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a konzultáció jegyzőkönyve, továbbá a Felek által 2011. augusztus hó 17. napjával aláírt keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.

A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajánlatban továbbá a konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelő feltételekkel elfogadjuk.

Kiskőrös, 2011. november hó 17. napján

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426523-2-03
20.

Kiskőrös Város Önkormányzata
képviseli
Domonyi László
polgármester
Megrendelő

Duna Aszfalt Kft.
képviseli
Tóth László
ügyvezető
Vállalkozó

Soltút Kft.
képviseli
Kiszli László
ügyvezető
Vállalkozó

SOLTÚT KFT.
Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03

Ellenjegyzem: Dr. Szentendrei István
címzetes főjegyző

Mellékletek:
1. számú melléklet – Konzultációs felhívás
2. számú melléklet - Vállalkozó ajánlata
3. számú melléklet – Írásbeli konzultáció dokumentumai (kiegészítő tájékoztatások)
4. számú melléklet - Érvényes felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata
5. számú melléklet - Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása

Készült:
7. példányban
5. pld. Megrendelő
2. pld. Vállalkozó

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. * DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

2012 JAN 23

NYILATKOZAT

A 2008. 05.01-től hatályos , az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti „fordított" adózás alkalmazásához

A nyilatkozattevő adatai:
A nyilatkozattevő magánszemély, képviselő neve: Domonyi László
Képviseleti jogosultsága: polgármester

Vevő neve: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
Vevő székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Vevő adószáma: 15338497-2-03

Kijelentem, hogy a Duna Aszfalt Út-és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., Cg. 03-09-105290 adószáma: 11426628-4-03, képviseli: Tóth László ügyvezető) mint építőipari szolgáltatást nyújtó szállító a " **DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása** " tárgyú (Msz: 131111-085-001) beruházáshoz kapcsolódó számláit vevőként, mint

a) **<u>áfaalany</u>**
b) **evalany**
c) **kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany**
d) **alanyi adómentes**
e) **mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany**
f) **nem adóalany szervezet**
g) **magánszemély**

fogadom be.*

Vevő kijelenti, hogy a Kivitelező által megvalósított beruházás építési hatósági engedély-köteles: *

1. igen
<u>2. nem</u>

A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az a)-c) pontok szerint jelölte meg és a megvalósítás építési engedély-köteles, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla összege után az általános forgalmi adót - a törvényi előírásoknak megfelelően - az adóhatóság felé rendezi.

Kelt: Kiskőrös, 2011.11.17.

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P 1. Bács-Kiskun megye

.....
Nyilatkozatot tevő (cégszerű) aláírása

*/megfelelő helyen aláhúzandó/

	Munkácsy				Január				Február				Március				Április				Május				Június			
	megnevezés	me.	menny	M.egys.	1.	2.	3.	4.	1..	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
I. Komplex terület előkészítés																												
Komplex terület előkészítés összesen																												
II. Belterületi utak fejlesztése																												
1	Betonburkolat bontása, kapubejáróban, burkolat szélén	m3	41	m3																								
2	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	41	m3																								
3	Aszfalt és betonburkolatok marása	m3	3,9	m2																								
4	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	3,9	m3																								
5	Tükör készítése tömörítés nélkül gépi erővel sík felületen	m2	43	m2																								
6 7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen	m2	43	m3																								
8	Padkarendezés gépi erővel 10 cm vtg-ig	m2	544	m2																								
9	Meglévő árok tisztítása kikerülő föld elszállításával 5 km szállítási távolságon belül	m	200	m3																								
10	Földkitermelés bevágásban, 50-200 m-ig mozgatva	m3	17,2	m3																								
11	Földelszállítás 5 km-en belül	m3	17,2	m3																								
12	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vg-ban	m3	8,6	m3																								
13	Ckt stabilizációs alapréteg készítése 15 ill 20 cm vtg-ban	m3	47,5	m3																								
14	Kiegyenlítő réteg készítése AC-11 j keverékből, változó vtg-ban	m3	50,3	m3																								
15	Beton burkolat építése 20 cm vtg-ban C16-16/KK betonból	m3	7,2	m3																								
16	Homok ágyazat készítése	m2	43	m3																								
17	Balaton hullámkő burkolat építése 8 cm homok besepréssel	m2	43	m2																								
18	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5 cm vtg-ban	m3	83,9	m3																								
19	Süllyesztett szegély építése	m	544	m																								
20	Közmű aknák szintre emelése	db	23	m3																								
21	Forgalomkorlátozás	db	1	db																								
22	Geodéziai felmérés	db	1	ó																								
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák																												
1	Burkolatjelek festése géppel	m2	16,3	m2																								
Közlekedés biztonságot szolgáló munkák összesen																												
IV. Zöldterület fejlesztési munkák																												
1	Padkafüvesítés 2 oldalon teljes hosszban	m2	544	10 m2																								
2	2 oldali fasor telepítése	db	54	db																								
3	utcapad elhelyezése	db	2	db																								
Zöldterület fejlesztési munkák összesen																												
V. Parkoló építési munkák																												
Parkoló építési munkák összesen																												
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése																												
Kerékpárforgalmi létesítmények építése összesen																												
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése																												
	Kerékpártámasz kihelyezése	db	5	db																								


Lakatos Péter

	Sárkány utca			2012 év																							
				Január				Február				Március				Április				Május				Június			
	megnevezés	me.	menny	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
I. Komplex terület előkészítés																											
Komplex terület előkészítés összesen																											
II. Belterületi utak fejlesztése																											
1	Betonburkolat bontása, kapubejáróban, burkolat szélén	m3	164,5																								
2	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	164,5																								
3	Aszfalt és betonburkolatok marása	m3	6																								
4	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	6																								
5	Tükör készítése tömörítés nélkül gépi erővel sík felületen	m2	43																								
6 7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen	m2	43																								
8	Padkarendezés gépi erővel 10 cm vtg-ig	m2	1198																								
9	Meglévő árok tisztítása kikerülő föld elszállításával 5 km szállítási távolságon belül	m	800																								
10	Földkitermelés bevágásban, 50-200 m-ig mozgatva	m3	17,2																								
11	Földelszállítás 5 km-en belül	m3	17,2																								
12	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vg-ban	m3	6,4																								
13	Ckt stabilizációs alapréteg készítése 15 ill 20 cm vtg-ban	m3	56,3																								
14	Kiegyenlítő réteg készítése AC-11 j keverékből, változó vtg-ban	m3	117,7																								
15	Beton burkolat építése 20 cm vtg-ban C16-16/KK betonból	m3	40,2																								
16	Homok ágyazat készítése	m2	171																								
17	Balaton hullámkő burkolat építése 8 cm homok besepréssel	m2	171																								
18	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5 cm vtg-ban	m3	196,2																								
19	Szegélyek bontása betongerendával	m	132																								
20	Süllyesztett szegély építése	m	1218																								
21	Közmű aknák szintre emelése	db	14																								
22	Forgalomkorlátozás	db	1																								
23	Geodéziai felmérés	db	1																								
Belterületi utak fejlesztése összesen																											
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák																											
1	Burkolatjelek festése géppel	m2	45,7																								
Közlekedés biztonságot szolgáló munkák összesen																											
IV. Zöldterület fejlesztési munkák																											
1	Padkafüvesítés 2 oldalon teljes hosszban	m2	1198																								
2	2 oldali fasor telepítése	db	120																								
3	utcapad elhelyezése	db	2																								
Zöldterület fejlesztési munkák összesen																											
V. Parkoló építési munkák																											
1	Burkolat bontása bontott anyag elszállításával	m2	206																								
2	Kiegynlítő réteg építése UZ 0/22 zúzalékkal változó vtg-ban	m2	206																								
3	Térkő burkolat építése előregyártott elemekből	m2	206																								
Parkoló építési munkák összesen																											
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése																											
Kerékpárforgalmi létesítmények építése összesen																											
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése																											
1	Kerékpártámasz kihelyezése	db	5																								

Lakatos Péter

			Árpád	2012 év																							
				Január				Február				Március				Április				Május				Június			
	megnevezés	me.	menny	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
I. Komplex terület előkészítés																											
Komplex terület előkészítés összesen																											
II. Belterületi utak fejlesztése																											
1	Betonburkolat bontása, kapubejáróban, burkolat szélén	m3	0																								
2	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	0																								
3	Aszfalt és betonburkolatok marása	m3	17,52																								
4	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	17,52																								
5	Tükör készítése tömörítés nélkül gépi erővel sík felületen	m2	543																								
6 7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen	m2	543																								
8	Padkarendezés gépi erővel 10 cm vtg-ig	m2	1368																								
9	Meglévő árok tisztítása kikerülő föld elszállításával 5 km szállítási távolságon belül	m	0																								
10	Földkitermelés bevágásban, 50-200 m-ig mozgatva	m3	271,5																								
11	Földelszállítás 5 km-en belül	m3	271,5																								
12	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vg-ban	m3	108,6																								
13	Ckt stabilizációs alapréteg készítése 15 ill 20 cm vtg-ban	m3	108,6																								
14	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j keverékből, 5 cm vtg-ban	m3	215																								
15	Beton burkolat építése 20 cm vtg-ban C16-16/KK betonból	m3	0																								
16	Homok ágyazat készítése	m2	51																								
17	Balaton hullámkő burkolat építése 8 cm homok besepréssel	m2	51																								
18	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 4 cm vtg-ban	m3	171,9																								
19	Szegélyek bontása betongerendával	m	912																								
20	Süllyesztett szegély építése	m	912																								
21	Közmű aknák szintre emelése	db	48																								
22	Forgalomkorlátozás	db	1																								
23	Geodéziai felmérés	db	1																								
Belterületi utak fejlesztése összesen																											
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák																											
1	Burkolatjelek festése géppel	m2	128,7																								
Közlekedés biztonságot szolgáló munkák összesen																											
IV. Zöldterület fejlesztési munkák																											
1	Padkafüvesítés 2 oldalon teljes hosszban	m2	1368																								
2	2 oldali fasor telepítése	db	0																								
3	utcapad elhelyezése	db	2																								
Zöldterület fejlesztési munkák összesen																											
V. Parkoló építési munkák																											
1	Hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése 5 cm vtg-ban AC-11 kopó aszfaltból	m3	78,21																								
2	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 4 cm vtg-ban	m3	62,57																								
Parkoló építési munkák összesen																											
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése																											
Kerékpárforgalmi létesítmények építése összesen																											
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése																											
	Kerékpártámasz kihelyezése	db	5																								

Lakatos Péter



Sárkány utca	
Rész-számla (50%)	2012.05.15
Végszámla	2012.06.25
Árpád utca	
Rész-számla (50%)	2012.03.30
Végszámla	2012.05.22
Munkácsy utca	
Rész-számla (50%)	2012.03.30
Végszámla	2012.04.30

0000021664

KECSKEMÉT

MKB Bank Zrt.
[illegible]

Szervezeti egység neve: MKB Bank Zrt. Kecskeméti fiók
Garanciaszám: **K71N024311WGIF**
Garancia nyilvántartási száma: MD1131800009
Referens: Bierbauer Szabina
OM / ST

Kiskőrös Város Önkormányzata
Kiskőrös
Petőfi tér 1.
6200

Tárgy: teljesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a **Duna Aszfalt Út-, és Mélyépítő Kft.** (rövidített cégnév: Duna Aszfalt Kft., székhely/cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., a cégjegyzék helye és száma: Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 03-09-105290) (a továbbiakban: Megbízó) **"DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése pályázat keretében Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása"** tárgyban, 76.482.950,- Ft összegben szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött Önökkel. Tudomással birunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-040952), (továbbiakban: Bank) nevében teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb **3.824.148,- Ft**
azaz Hárommillió-nyolcszázhuszonnégyezer-egyszáznegyvennyolc forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 1056 Budapest, Váci utca 38. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és ezen igénybejelentésükkel együtt a következő okiratot nyújtják be a Bankhoz:

- Megbízót teljesítésre felszólító levél másolata.

A Bank a garanciában meghatározott és benyújtott iratokat a tőle elvárható gondossággal, kizárólag abból a szempontból vizsgálja meg, hogy külső jegyeik alapján megfelelnek-e a jelen garancia feltételeinek. A Bank igénybejelentésük alapján a fizetést

(Folytatás a 2. oldalon!)

MKB Bank Zrt.
KECSKEMÉT
T.

Pósze Árpád
vállalati csoportvezető

Nagy Tímea
vállalati referens

MKB Bank Zrt.

Garanciaszám: K71N024311WGIF

megtagadja, ha az előírt okiratok nem kerültek becsatolásra, vagy ha a benyújtott okiratok külső jegyeik alapján nem felelnek meg a jelen garancia feltételeinek.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A jelen garancia lehívása esetén Bank a benyújtott okmányokat azok kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül megvizsgálja, és előírásszerű igénybevétele esetén beálló fizetési kötelezettségét további 3 (három) munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. Ha a benyújtott okmányok nem felelnek meg a jelen bankgarancia előírásainak, a Bank a fizetést megtagadja, és erről Önöket a fenti 3 (három) napos határidőn belül írásban értesíti. Az értesítésben a Bank a hiányosságok körét megjelöli.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.

Ezen garancia 2011. november 17-től 2012. július 30-ig hatályos.

A garancia igénybejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.

A garancia - a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

A garanciából származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők, nem ruházhatók át, nem zálogosíthatóak el, és más módon sem köthetőek le biztosítékul. Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Budapest, 2011. november 14.

MKB Bank Zrt.
KECSKEMÉT
1.
MKB BANK ZRT.

Bősze Árpád
vállalati csoportvezető

Nagy Tímea
vállalati referens



KECSKEMÉT MKB BANK

MKB Bank Zrt.
6000 Kecskemét
Katona József tér 1.
Telefon: (76) 504 050
Fax: (76) 504 053
www.mkb.hu

Szervezeti egység neve: MKB Bank Zrt. Kecskeméti fiók
Garanciaszám: **K71N024311WGIF**
Garancia nyilvántartási száma: MD1131800009
Referens: Bierbauer Szabina
OM/SzÁ

Kiskőrös Város Önkormányzata
Kiskőrös
Petőfi tér 1.
6200

Tárgy: teljesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a **Duna Aszfalt Út-, és Mélyépítő Kft.** (rövidített cégnév: Duna Aszfalt Kft., székhely/cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., a cégjegyzék helye és száma: Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 03-09-105290) (a továbbiakban: Megbízó) **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése pályázat keretében Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása"** tárgyban, 76.482.950,- Ft összegben szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött Önökkel. Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-040952), (továbbiakban: Bank) nevében teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb **2.676.904, Ft**
azaz Kettőmillió-hatszázhetvenhatezer-kilencszáznégy forint

erejéig, az alábbiak szerint:

E garanciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 1056 Budapest, Váci utca 38. címére küldött írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és ezen igénybejelentésükkel együtt a következő okiratot nyújtják be a Bankhoz:

- Megbízót teljesítésre felszólító levél másolata.

A Bank a garanciában meghatározott és benyújtott iratokat a tőle elvárható gondossággal, kizárólag abból a szempontból vizsgálja meg, hogy külső jegyeik alapján megfelelnek-e a jelen garancia feltételeinek. A Bank igénybejelentésük alapján a fizetést megtagadja, ha az előírt okiratok nem kerültek becsatolásra, vagy ha a benyújtott okiratok külső jegyeik alapján nem felelnek meg a jelen garancia feltételeinek.

(Folytatás a 2. oldalon!)

MKB Bank Zrt. KECSKEMÉT 1.

Bősze Árpád
vállalati csoportvezető

Nagy Tímea
vállalati referens

KB 963/F

KECSKEMÉT MKB BANK

MKB Bank Zrt.
6000 Kecskemét
Katona József tér 1.
Telefon: (76) 504 050
Fax: (76) 504 053
www.mkb.hu

Garanciaszám: K71N024311WGIF

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A jelen garancia lehívása esetén Bank a benyújtott okmányokat azok kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül megvizsgálja, és előírásszerű igénybevétele esetén beálló fizetési kötelezettségét további 3 (három) munkanapon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára. Ha a benyújtott okmányok nem felelnek meg a jelen bankgarancia előírásainak, a Bank a fizetést megtagadja, és erről Önöket a fenti 3 (három) napos határidőn belül írásban értesíti. Az értesítésben a Bank a hiányosságok körét megjelöli.

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.

Ezen garancia 2011. november 17-től 2012. július 30-ig hatályos.

A garancia igénybejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.

A garancia - a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

A garanciából származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők, nem ruházhatók át, nem zálogosíthatóak el, és más módon sem köthetőek le biztosítékul. Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.

Budapest, 2011. november 28.

MKB Bank Zrt.
KECSKEMÉT 1.
MKB Bank Zrt.

Bősze Árpád
vállalati csoportvezető

Nagy Tímea
vállalati referens

KB 963/F

UniCredit Bank

UEFA CHAMPIONS LEAGUE official sponsor UniCredit

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA

Kedvezményezett
Neve: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
Székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Garanciaszám: 11112496

Ügyfelünk
Neve: **Soltút Kft.**
Székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Szerződés (alapjogviszony) tárgya: "DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és Árpád utca felújítása (2011/S 78-128026.nyt.sz.)

Ügyfelünk tájékoztatott bennünket arról, hogy teljesítési bankgaranciát kell biztosítania az Önök javára.

Fentieket előrebocsátva mi, az **UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.** Ügyfelünk megbízásából ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállalunk arra, hogy az Önök első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és lemondva minden ebből fakadó kifogásolási jogunkról átutaljuk az Önök által megadott számla javára a felszólításukban megjelölt összeget, de legfeljebb

HUF 1.147.244,--
azaz egymillió-egyszáznegyvenhétezer-kettőszáznegyvennégy forint

összeget abban az esetben, ha felszólításukban kijelentik, hogy ügyfelünk szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.
Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen bankgaranciában foglalt kötelezettségvállalásunk kizárólag az alapjogviszonyból származó igények fedezetéül szolgál, amely igények fedezetén felül lehívott esetleges összegek részünkre fizetendőek vissza.

Jelen bankgarancia kezdő időpontja: 2011. november 17., és automatikusan megszűnik

- amennyiben jelen okiratot visszakaptuk,
- de legkésőbb **2012. július 30-án** abban az esetben is, ha jelen okiratot nem juttatják vissza részünkre, kivéve, ha az Önök igénybejelentése (ajánlott levélben vagy futárszolgálaton keresztül) fenti címünkre legkésőbb ezen a napon beérkezik hozzánk.

Jelen bankgaranciából származó igények átruházása, engedményezése, zálogjog vagy bármely más módon történő megterhelése csak hozzájárulásunkkal történhet.

Budapest, 2011. november 22.
Előadó: Szamosi Károlyné

UniCredit Bank Hungary Zrt.
37.

Knáb Edéné
osztályvezető

Szamosi Károlyné
senior garancia specialista

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
H-1242 Budapest, Pf. 386
Telefon: +36-1/301-1271
Telefax: +36-1/353-4959
E-mail: info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu

Adószám: 10325737-4-44
Fővárosi Bíróság mint cégbíróság
Cg. 01-10-041348
SWIFT: BacxHUHB

FELHATALMAZÁS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS ELFOGADÁSÁRA

A pénzügyi intézmény neve és címe: CIB Bank Zrt.
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.

Kiskőrös Város Önkormányzata (székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) (számlavezető pénzügyi intézmény: CIB Bank Zrt.; számlaszám: 10701300-48535706-51100005) és a DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által a „Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" alapján kötendő

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása

tárgyú egyedi vállalkozási szerződés szerint Kiskőrös Város Önkormányzata felhatalmazza a DS Kiskőrös Konzorciumot (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.), hogy a szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését a 10701300-48535706-54400005 számú számla terhére külön engedély vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.

A Kiskőrös Konzorciumot (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.) számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-25923135-00003285

A felhatalmazás időtartama: 2012. augusztus 14 . - 2012. október 14.

A felhatalmazás visszavonásához a DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) hozzájárulása nem szükséges.

Kelt: Kiskőrös, 2011. november 24. napja

.....
számlatulajdonos cégszerű aláírása

Záradék:
A számlavezető pénzügyi intézmény a bejelentést tudomásul veszi, és a meghatalmazást elfogadja.

Kiskunhalas, 2011 NOV 30.

.....
a felhatalmazást tudomásul vevő pénzügyi intézmény cégszerű aláírása

CIB BANK ZRT. Szőke Teréz
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.
Telefon: (36-77) 522-620
Fax: (36-1) 489-6196

Záradék: A felhatalmazást a fentieknek megfelelően tudomásul és nyilvántartásba vettük az alábbi sorszámmal:
00008870

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen felhatalmazó levél alapján a számlavezető bankot terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul - a CIB Bank Zrt-nek a fizető féllel szemben fennálló bármely esedékes követelésének beszámítását követően, de minden más pénzkövetelést megelőzően - eleget teszünk.

KONZULTÁCIÓS FELHÍVÁS

Kiskőrös Város Önkormányzata

(6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)

mint Megrendelő,

valamint a

DS Kiskőrös Konzorcium

(konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.

6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)

mint Vállalkozó

között 2011. augusztus 17. napján létrejött

„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött keretmegállapodás alapján, egyedi szerződés megkötésére irányuló eljárásban.

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása

2011. október 20.

1) **Az ajánlatkérő neve. címe, telefon és telefax száma (e-mail)**

Kiskőrös Város Önkormányzata

Domonyi László polgármester

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Telefon: 78/312-120

Telefax: 78/312-160

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy

Szterényi Ügyvédi Iroda

dr. Szterényi Sándor ügyvéd

1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet

Telefon: 1/457-8040

Fax: 1/457-8041

E-mail: sandor.szterenyi@szterenyi.com

2) **Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre és közzétételének napjára**

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján megjelent – majd tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 25. napján megjelent 2011/48. számában KÉ 8988/2011 iktatószám alatt – közétett ajánlati felhívás.

3) **Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra**

Ajánlatkérő és a DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) között a keretmegállapodás 2011. augusztus 17. napján került aláírásra, „Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában.

4) **Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége**

Tárgya: „DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása.

Mennyisége:

Munkácsy utca: felújítandó szakasz hossza: 272 m

Sárkány utca: felújítandó szakasz hossza: 599 m

Árpád utca: felújítandó szakasz hossza: 456 m.

Részletes feladatleírás tekintetében lásd a mellékletként csatolt műszaki tartalmat (1. számú melléklet).

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő (Kedvezményezett) a támogatásra irányuló pályázatban útszakaszonként 1 db., illetve útszakaszon belül 50 db. parkolónként 2 db. mozgássérült parkoló kialakítását vállalta, amely vállalást a nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során meg kell valósítania.

Továbbá azokon az utakon, ahol növénytelepítés is szükséges – a támogatásra irányuló pályázat előírása szerint – nyertes ajánlattevő köteles őshonos növényfajtákat telepíteni.

Őshonos növényfajták listája: www.freeweb.hu/nemesvita/oshonos

5) A szerződés meghatározása

Vállalkozási szerződés a keretmegállapodás szerinti feltételekkel, átalányáras elszámolással.

6) A teljesítés határideje:

Teljesítési határidő: 2012. június 30.

7) A teljesítés helye:

Kiskőrös város belterülete

8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást:

Ajánlatkérő 10 % előleget fizet, feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében a Vállalkozó számára. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be, amely két részszámla és egy végszámla lehet teljesítési helyszínenként (vö. utcánként: Árpád u., Munkácsy u., Sárkány u.). A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 305. § (1)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint. A Kbt. 305. § (3) bekezdés d) pontja szerinti számla ellenértéke az Európai Unióból származó forrás esetében 45 napon belül, míg a saját forrás esetében 15 napon belül kerül átutalásra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a

vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik a 2007-2013. programozási időszakban a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

9) Ajánlattételi határidő, ajánlattétel nyelve és az ajánlatok benyújtásának címe:

Ajánlattételi határidő:	2011. november 4. napja 11.00 óra
Ajánlattétel nyelve:	magyar Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak hiteles magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. A nem magyar nyelven készült, illetve hiteles fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős.
Ajánlatok benyújtásának címe:	Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18.

10) Az ajánlat felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak:

Helye:	Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18.
Ideje:	2011. november 4. napja 11.00 óra
Jelenlétre jogosultak:	A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

11) A konzultáció folytatásának további szabályai:

Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében, a Konzultációs felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban tájékoztatást kérhet legkésőbb 2011. október 27. napjáig az Ajánlatkérő nevében eljáró személytől (Szterényi Ügyvédi Iroda, dr. Szterényi Sándor).

Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek legkésőbb 2011. október 27. napján meg kell érkezniük elektronikus levél formájában (e-mail), szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez, a következő címre: sandor.szterenyi@szterenyi.com.

A tájékoztatásra a válasz – amely írásbeli konzultációnak minősül – legkésőbb 2011. november 2. napján megküldésre kerül az ajánlattevő részére.

12) Az eredményhirdetés időpontja, a szerződéskötés tervezett időpontja:

Eredményhirdetés időpontja: 2011. november 11. napja 16.00 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. november 14. napja

13) Egyéb:

13.1 Ajánlatkérő a Konzultációs felhívást és mellékleteit térítésmentesen, elektronikus formában bocsájtja az ajánlattevő rendelkezésére.

13.2 Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 92. § c) pontjának alkalmazására, amely szerint eredménytelennek nyilvánítja az eljárás, ha az ajánlattevő nem tesz az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

13.3 Ajánlattevőnek ajánlatához Felolvasólapot kell csatolnia. A Felolvasólapot cégszerűen aláírva az ajánlat első oldalaként kérjük befűzni. A Felolvasólap tartalmazza azokat az információkat, melyek a Kbt. vonatkozó szabályai szerint az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülnek. (3. számú melléklet)

13.4 Ajánlattevőnek ajánlatához a mellékletben található minta szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot kell kitölteni és cégszerű aláírással ellátva az ajánlathoz csatolni. (4. számú melléklet)

13.5 Ajánlattevő köteles a mellékletként megküldött műszaki tartalom, továbbá a

közbeszerzési eljárásban beadott pénzügyi ajánlata (beárazott mintaköltségvetés) alapul vételével részletes pénzügyi ajánlatot készíteni.

A részletes pénzügyi ajánlatot be kell nyújtani 1 példány elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is, szerkeszthető formában (Microsoft Office Excel).

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban megjelölt pénzügyi ajánlattól csak az ajánlatkérő számára kedvezőbb irányban térhet el!

A pénzügyi ajánlat megtétele során ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által kiadott műszaki dokumentációkban (1. számú melléklet) megadott szakmai és egyéb elvárásokra tekintettel eljárni.

Az Ajánlattevő köteles a konzultációs felhívás részét képező árazatlan költségvetés (1. számú melléklet része) valamennyi tételét kitölteni, illetve megadni.

Adott esetben, az üresen hagyott rovatokat „0" értékkel kell érvényteleníteni.

13.6 A nyertes ajánlattevő köteles a Megrendelővel egyeztetve, az egyedi szerződés megkötését követő 5 napon belül építési és fizetési ütemtervet készíteni jelen szerződés tárgyát képező feladatra vonatkozóan. Az építési és fizetési ütemterv az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az építési ütemtervben ki kell térnie nyertes ajánlattevőnek, hogy a teljes mennyiségből teljesítési helyszínenként (utcánként) hány métert teljesít a 2011. évben, és mennyit a 2012. évben.

13.7 Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább az egyedi szerződés teljes nettó értékének 10 %-át kitevő mértékű teljes körű szakmai felelősségbiztosítással. A biztosítás időtartama a munka megkezdésétől az átadás-átvételi igazolás kiadásáig szól. A Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát a Megrendelőnek legkésőbb az adott egyedi szerződés aláírásakor átadni.

13.8 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

13.8.1 Késedelmi kötbér:

Az ajánlattevő által az egyedi szerződésekben vállalt teljesítési határidő ajánlattevő saját hibájából bekövetkező késedelmes teljesítés esetére az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni.

A késedelmi kötbér mértéke: az egyedi szerződés nettó értékének 0,8 %-a/nap, de ennek teljes összege legfeljebb az adott munka ellenérték 16 %-a (20 napi tétel).

Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani.

13.8.2 Teljesítési biztosíték:

Nyertes ajánlattevő köteles az egyedi szerződés nettó összegének 5 %-át kitevő teljesítési biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely az egyedi szerződés megkötésétől a létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezéséig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal.

A teljesítési biztosíték alapján ajánlatkérő jogosult a megjelölt összeget ajánlattevő külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőben az ajánlattevő nem teljesíti az építési beruházást. (A teljesítési biztosíték érvényesíthető a késedelmes teljesítésből eredő kárra, vagy Megrendelő kötbérigényére. A teljesítési biztosíték kötelezettje a lehívás alapjául szolgáló igényt jogalapjában, illetve összegszerűségében nem jogosult vizsgálni. Ez alapján a teljesítést nem tagadhatja meg.)

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján az egyedi szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

- az ajánlatkérő CIB Bank Zrt. vezetett 10701300-48535706-51100005 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása:

- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példányával;
- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

13.9.2 Jólteljesítési biztosíték:

Nyertes ajánlattevő köteles az egyedi szerződés nettó összegének 5 %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot az ajánlatkérő részére rendelkezésre bocsátani, amely az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától, a jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal.

A biztosíték alapján ajánlatkérő jogosult a biztosítékban megjelölt összeget ajánlattevő külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerűen

teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.

A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

- a CIB Bank Zrt. vezetett 10701300-48535706-51100005 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A jólteljesítési biztosíték teljesítésének igazolása:

- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával;
- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

Egyéb nem szabályozott kérdésekben a keretmegállapodás XI. fejezete az irányadó.

13.9.3 Jótállás

Ajánlattevők kötelesek a közbeszerzés tárgyát képező létesítményekre teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni az adott létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezésétől számított 3 év időtartamra.

13.9.4 Előleg-visszafizetési biztosíték

Az előleg visszafizetési biztosítékot – az előleg teljes összegére - a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján az egyedi szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

- az ajánlatkérő CIB Bank Zrt. vezetett 10701300-48535706-51100005 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása:

- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő

(bankszámlakivonat) másolati példányával;

- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

(Biztosíték nyújtásának hiányában Vállalkozó előlegre nem jogosult, Megrendelő mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól.)

13.9 Ajánlattevő köteles a mellékletként megküldött Munkamegrendelőt (Egyedi Vállalkozási Szerződés) a beszerzés tárgyának megfelelően kitöltve ajánlatához csatolni (2. számú melléklet).

13.10 Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

- Felolvasólap (3. sz. melléklet);
- Ajánlattételi nyilatkozat (4. sz. melléklet);
- Részletes pénzügyi ajánlat (1. sz. melléklet szerint);
- Munkamegrendelő (Egyedi Vállalkozási szerződés) (2. sz. melléklet);
- 1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD), amely a részletes pénzügyi ajánlatot tartalmazza szerkeszthető formában (Microsoft Office Excel).

13.11 Az Egyedi Vállalkozási Szerződés megkötésekor benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

- Érvényes felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata;
- Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján.
- Előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján (Vállalkozó választása szerint).

13.12 Az Egyedi Vállalkozási Szerződés megkötését követő 5 napon belül benyújtandó dokumentum:

- Építési és fizetési ütemterv (Megrendelővel egyeztetett)

13.13 Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 5 példányban (1 eredeti és 4 másolati példány), roncsolásmentesen nem bontható kötésben (Kbt. 70/A. § (1) bekezdés a) pont szerint), folyamatos lapszámozással kérjük benyújtani zárt csomagolásban, a **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása** és **„Határidő előtt nem bontható fel"** felirat csomagoláson való feltüntetésével. Az ajánlat Felolvasólapján fel kell tüntetni az "Eredeti", illetve a

"Másolat" feliratot, az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, telefon- és faxszámát, valamint az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló e-mail címet. Amennyiben az ajánlat „Eredeti" és a „Másolati" példánya között eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.

13.14 Szükség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 83. § -a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.

13.15 Jelen eljárásban a „Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásában megadott bírálati szempont - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - érvényesül.

13.16 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

14) A Konzultációs felhívás megküldésének napja:

2011. október 20. napja

Mellékletek:

1. számú melléklet – Műszaki tartalom, árazatlan költségvetési kiírás
2. számú melléklet - Munkamegrendelő (Egyedi Vállalkozási Szerződés) tervezete
3. számú melléklet – Felolvasólap
4. számú melléklet – Ajánlattételi nyilatkozat

(2. számú melléklet)

MUNKAMEGRENDELŐ
(EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS)

Projektszám: ...

Megrendelő	**Kiskőrös Város Önkormányzata** Domonyi László, polgármester HU-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Vállalkozó	DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Projekt neve	"Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"

Előzmény	Kiskőrös Város Önkormányzata (Megrendelő), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján ajánlati felhívás szerint keretmegállapodás megkötésére irányuló, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2011. július hó 19. napján kihirdette. A Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fenti keretek között Megrendelő **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása** tárgyában készített konzultációra történő felhívásra beérkezett Vállalkozói ajánlat alapján Felek az abban rögzített feladatok ellátására jelen szerződést kötik.

Megrendelő tölti ki:

Elvégzendő feladat rövid leírása	Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Elvárt szolgáltatások és kapcsolódó határidők	Teljesítési határidő: 2012. június 30. Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Egyéb (pl. fedezet, feleségbiztosítás, minőségi tanúsítás)	Lásd Konzultációs felhívás

Vállalkozó tölti ki:

Megvalósítás módszertana (szakmai ajánlat és/vagy építési / fizetési ütemterv)	Lásd 2. számú melléklet
A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek	---
A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet	– csatornázás egyes részfeladatai; – ivóvízvezeték kiépítésének egyes részfeladatai; – hídépítés egyes részfeladatai; – út, kerékpárút-, járdaépítés egyes részfeladatai; – minősítéshez szükséges laborvizsgálatok; – szakfelügyelet; – ideiglenes forgalomtechnikai munkák; – közmű kiváltási munkák.
Feladat ellátásának díja	**[...],- Ft + ÁFA** Lásd továbbá részletes pénzügyi ajánlat. A pénzügyi ajánlat a keretmegállapodásos eljárás első részében benyújtott tételes ajánlat árain alapul.

Rendelkezésre álló keretösszeg	Teljes keretmegállapodás: 4.000.000.000,- Ft + 50 %
Keretmegállapodás fennmaradó keretösszege	[...],- Ft (a keretmegállapodás teljes egészére vonatkozóan)

Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a konzultáció jegyzőkönyve, továbbá a Felek által 2011. augusztus hó 17. napjával aláírt keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.

A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajánlatban továbbá a konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelő feltételekkel elfogadjuk.

Kiskőrös, 2011. szeptember hó .... napján Tiszakécske, 2011. szeptember hó ... napján

Kiskőrös Város Önkormányzata képviseli **Domonyi László** polgármester Megrendelő	**Duna Aszfalt Kft.** képviseli **Tóth László** Vállalkozó
	Soltút Kft. képviseli **Kiszli László** Vállalkozó

A Megbízó pénzügyi kötelezettségvállalását ellenjegyezte[1]:

_____

Felülvizsgálta[2]::

_____

[...]

A vonatkozó EU támogatásra tekintettel ellenjegyezte[3]:

_____

[...]

Mellékletek:
1. számú melléklet – Konzultációs felhívás
2. számú melléklet - Vállalkozó ajánlata;
3. számú melléklet – Konzultáció jegyzőkönyve;

Készült:
7. példányban
5. pld. Megrendelő
2. pld. Vállalkozó

[1] [szükség esetén]
[2] [szükség esetén]
[3] [szükség esetén]

(3. számú melléklet)

EREDETI PÉLDÁNY / MÁSOLATI PÉLDÁNY[4]

FELOLVASÓLAP

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE" PÁLYÁZAT KERETÉBEN A MUNKÁCSY UTCA, SÁRKÁNY UTCA ÉS AZ ÁRPÁD UTCA FELÚJÍTÁSA

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó személy postacíme:	
Kapcsolattartó személy telefonszáma:	
Kapcsolattartó személy telefax száma:	
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	
Ajánlati ár	
Nettó ajánlati ár:	...,- Ft
ÁFA összege:	...,- Ft
Bruttó ajánlati ár:	...,- Ft

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

[4] Nem kívánt rész törlendő.

(4. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE" PÁLYÁZAT KERETÉBEN A MUNKÁCSY UTCA, SÁRKÁNY UTCA ÉS AZ ÁRPÁD UTCA FELÚJÍTÁSA

Alulírott ..... (képviseli: .....) mint ajánlattevő a **„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött keretmegállapodás alapján, az egyedi szerződés megkötésére irányuló eljárásban, a Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) részére ajánlattevőként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a Konzultációs felhívásban és mellékleteiben foglalt feltételeket megismertük és jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni, a Konzultációs felhívás és mellékletei szerint, az ajánlatunkban szereplő, a felhívásban valamint az ajánlatunkban meghatározott követelményeknek megfelelő feladatok teljesítésére.

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy ajánlatunkhoz az eredményhirdetést követően 30 napig kötve vagyunk, illetve nyertességünk esetén a Konzultációs felhívásban meghatározott időpontban szerződést kívánunk kötni.

Kijelentjük, hogy a közbeszerzés tárgyát képező létesítmény(ek)re teljes körű jótállási kötelezettséget vállalunk, amely az adott létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezésétől számított minimum 3 évig tart.

Kijelentjük, hogy a Konzultációs felhívásban és mellékleteiben kért és általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

Kijelentjük továbbá hogy a Felolvasólapon megadott nettó ajánlati árunk kialakításánál figyelemmel voltunk a Kbt. 136/C. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a keretmegállapodásban eljárás második részében az első részben alkalmazott bírálati részszempontokkal összefüggő tartalmi elemekre vonatkozóan csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tettünk.

Nyilatkozunk továbbá, hogy a kizáró okok továbbra sem állnak fenn cégünkkel, mint Ajánlattevővel szemben.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

EREDETI

Ajánlattevő:

DS Kiskőrös Konzorcium

6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

5720-17

N 9.

Konzorcium vezető:

Duna Aszfalt Kft.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Konzorciumi tag:

Soltút Kft.
6320 Solt, Kecskeméti u. 34.

Ajánlati Dokumentáció

Az eljárás tárgya:

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása

Ajánlatkérő:

Kiskőrös Város Önkormányzata
(6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)

2011. november

(3. számú melléklet)

EREDETI PÉLDÁNY / MÁSOLATI PÉLDÁNY[4]

FELOLVASÓLAP

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE" PÁLYÁZAT KERETÉBEN A MUNKÁCSY UTCA, SÁRKÁNY UTCA ÉS AZ ÁRPÁD UTCA FELÚJÍTÁSA

Ajánlattevő neve:	**DS Kiskőrös Konzorcium (Duna Aszfalt Kft. vezető vállalat, Soltút Kft. tag)**
Ajánlattevő székhelye:	6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Kapcsolattartó személy neve:	Tóth László
Kapcsolattartó személy postacíme:	6060 Tiszakécske, Béke u. 150
Kapcsolattartó személy telefonszáma:	76/540-060
Kapcsolattartó személy telefax száma:	76/540-061
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Ajánlati ár	
Nettó ajánlati ár:	76.482.950,- Ft
ÁFA összege:	19.120.738,- Ft
Bruttó ajánlati ár:	95.603.688,- Ft

Kelt: Tiszakécske, 2011. november 03.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150
Tel./Fax: 76/540-060

cégszerű aláírás

[4] Nem kívánt rész törlendő.

(4. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE" PÁLYÁZAT KERETÉBEN A MUNKÁCSY UTCA, SÁRKÁNY UTCA ÉS AZ ÁRPÁD UTCA FELÚJÍTÁSA

Alulírott Tóth László (képviseli: DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) mint ajánlattevő a **„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött keretmegállapodás alapján, az egyedi szerződés megkötésére irányuló eljárásban, a Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) részére ajánlattevőként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a Konzultációs felhívásban és mellékleteiben foglalt feltételeket megismertük és jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni, a Konzultációs felhívás és mellékletei szerint, az ajánlatunkban szereplő, a felhívásban valamint az ajánlatunkban meghatározott követelményeknek megfelelő feladatok teljesítésére.

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy ajánlatunkhoz az eredményhirdetést követően 30 napig kötve vagyunk, illetve nyertességünk esetén a Konzultációs felhívásban meghatározott időpontban szerződést kívánunk kötni.

Kijelentjük, hogy a közbeszerzés tárgyát képező létesítmény(ek)re teljes körű jótállási kötelezettséget vállalunk, amely az adott létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezésétől számított minimum 3 évig tart.

Kijelentjük, hogy a Konzultációs felhívásban és mellékleteiben kért és általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

Kijelentjük továbbá hogy a Felolvasólapon megadott nettó ajánlati árunk kialakításánál figyelemmel voltunk a Kbt. 136/C. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a keretmegállapodásban eljárás második részében az első részben alkalmazott bírálati részszempontokkal összefüggő tartalmi elemekre vonatkozóan csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tettünk.

Nyilatkozunk továbbá, hogy a kizáró okok továbbra sem állnak fenn cégünkkel, mint Ajánlattevővel szemben.

Kelt: Tiszakécske, 2011. november 03.

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 13426628-4-03

.....

cégszerű aláírás

Tervezői megnevezés			Keret szerint					Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	Árpád menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
2	2 oldali fasor telepítése	db	0	91-003-1.1.2.2.2.3-0310002	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecsővel, műtrágyázással ACER CAMPESTRE (Mezei juhar) sorfa, 6/8 cm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	burkolat nagy		10 634	1 518	0,00	0,00	0,00		
				91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel, 60 cm átmérőig, 60 cm mélyen	db	burkolat nagy		0	7	0,00	0,00	0,00		
3	utcapad elhelyezése	db	2	95-002-5-0334053	Asztalok és padok elhelyezése műkő elemekből, impregnálás és festés nélkül M-90 műkő egyenes vagy íves "Griffes" padlap + M-91, M-92 "Griffes" padláb [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	burkolat kicsi		79 228	4 180	158 456,00	8 360,00	166 816,00		
Zöldterület fejlesztési munkák összesen														252 848,00	139 824,80
V. Parkoló építési munkák															
1	Hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése 5 cm vtg-ban AC-11 kopó aszfaltból	m3	78,21	63-005-2.1-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 414	4 582	3 708 248,94	358 358,22	4 066 607,16		
2	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 4 cm vtg-ban	m3	62,57	63-005-3.1-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 991	4 582	3 002 796,87	286 695,74	3 289 492,61		
Parkoló építési munkák összesen														6 711 046	645 054
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése															
Kerékpárforgalmi létesítmények építése összesen									0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése															
	Kerékpártámasz kihelyezése	db	5	68-004-15.1.2	Gyalog- és kerékpárút egyedi korlátelemeinek elhelyezése, betonalappal, földmunkával, I-IV. oszt.talajban, acélcső oszlop	db	járda kicsi		8 925	1 875	44 625,00	9 375,00	54 000,00		
Kerékpár támaszok és tárolók építése														44 625	9 375
	Keret szerint nettó										29 594 785	6 538 304	36 133 089	29 594 785	6 538 304

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
								Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	Árpád menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
20	Süllyesztett szegély építése	m	912	62-002-21.2-0610704	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	burkolat nagy		200	200	182 400,00	182 400,00	364 800,00		
				62-002-1.4.1-0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	burkolat nagy		1 075	1 604	980 400,00	1 462 848,00	2 443 248,00		
21	Közmű aknák szintre emelése	db	48	53-000-6.1	Csatorna bontása, betonból, bármely méretben	m3	szennyvíz kicsi	24	0	153	0,00	3 672,00	3 672,00		
				53-005-10.1-0641302	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csöátmérő: 50-62,5 cm között SW Umwelttechnik VSZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyvíz kicsi		177	539	8 496,00	25 872,00	34 368,00		
22	Forgalomkorlátozás	db	1	12-006-1-0451007	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyvíz nagy	28	3 988	5 887	111 664,00	164 836,00	276 500,00		
23	Geodéziai felmérés	db	1	12-009-005	Geodéziai bemérés	ó	szennyvíz nagy	30	7	130	210,00	3 900,00	4 110,00		
Belterületi utak fejlesztése összesen														22 442 894,19	5 552 673,24
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák															
1	Burkolatjelek festése géppel	m2	128,7	68-003-1.1.1-0142505	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat nagy		1 114	1 487	143 371,80	191 376,90	334 748,70		
Közlekedés biztonságot szolgáló munkák összesen														143 371,80	191 376,90
IV. Zöldterület fejlesztési munkák															
1	Padkafüvesítés 2 oldalon teljes hosszban	m2	1368	21-001-13.1.1-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ...dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	10 m2	burkolat közepes	136,8	690	961	94 392,00	131 464,80	225 856,80		

	Tervezői megnevezés		Árpád	Keret szerint				Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	Megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
13	Ckt stabilizációs alapréteg készítése 15 ill 20 cm vtg-ban	m3	108,6	61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	járda kicsi		16 511	3 505	1 793 094,60	380 643,00	2 173 737,60		
14	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j keverékből, 5 cm vtg-ban	m3	215	63-005-2.1-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat közepes		47 414	4 415	10 193 535,86	949 180,85	11 142 716,71		
15	Beton burkolat építése 20 cm vtg-ban C16-16/KK betonból	m3	0	61-006-5.1-0112630	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,4 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		20 075	8 731	0,00	0,00	0,00		
16	Homok ágyazat készítése	m2	51	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Építési homok NH 0/12 RT, KŐKA Pécsvárad [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi	1,5	0	0	0,00	0,00	0,00		
17	Balaton hullámkő burkolat építése 8 cm homok besepréssel	m2	51	62-003-31.2-0617811	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x8 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat kicsi		3 655	1 614	186 405,00	82 314,00	268 719,00		
18	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 4 cm vtg-ban	m3	171,9	63-005-3.1-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat közepes		47 991	4 415	8 251 092,63	759 070,95	9 010 163,58		
19	Szegélyek bontása betongerendával	m	912	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	m	burkolat nagy		0	150	0,00	136 800,00	136 800,00		
				62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	m	burkolat nagy		0	150	0,00	136 800,00	136 800,00		

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
			Árpád					Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
I. Komplex terület előkészítés															
Komplex terület előkészítés összesen									0	0	0	0	0	0	0
II. Belterületi utak fejlesztése															
1	Betonburkolat bontása, kapubejáróban, burkolat szélén	m3	0	64-001-1.2	Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	burkolat kicsi		0	8 407	0,00	0,00	0,00		
2	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	0	54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0	332	0,00	0,00	0,00		
3	Aszfalt és betonburkolatok marása	m3	17,52	63-001-3.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél kisebb felületen	m2	burkolat közepes	438	150	150	65 700,00	65 700,00	131 400,00		
				63-001-3.4	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, további 1,0 cm vastagságban, 200 m²-nél nagyobb felületen	m2	burkolat nagy	1314	50	150	65 700,00	197 100,00	262 800,00		
4	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	17,52	54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0	332	0,00	5 816,64	5 816,64		
5	Tükör készítése tömörítés nélkül gépi erővel sík felületen	m2	543	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m2	burkolat közepes		0	266	0,00	144 438,00	144 438,00		
6 7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen	m2	543	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	m3	burkolat közepes	271,5	12	385	3 258,00	104 527,50	107 785,50		
8	Padkarendezés gépi erővel 10 cm vtg-ig	m2	1368	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	m2	burkolat nagy		0	214	0,00	292 752,00	292 752,00		
9	Meglévő árok tisztítása kikerülő föld elszállításával 5 km szállítási távolságon belül	m	0	21-006-4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	m3	csapad kicsi	0	0	554	0,00	0,00	0,00		
				21-012-001	Fejett föld szállítása 0-5 km közötti távolsággal	m3	csapad kicsi	0	495	0	0,00	0,00	0,00		
10	Földkitermelés bevágásban, 50-200 m-ig mozgatva	m3	271,5	21-006-1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	m3	burkolat közepes		0	851	0,00	231 046,50	231 046,50		
11	Földelszállítás 5 km-en belül	m3	271,5	21-012-001	Fejett föld szállítása 0-5 km közötti távolsággal	m3	burkolat közepes		495	0	134 392,50	0,00	134 392,50		
12	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vg-ban	m3	108,6	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Építési homok NH 0/12 RT, KŐKA Pécsvárad [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		4 296	2 053	466 545,60	222 955,80	689 501,40		

Tervezői megnevezés / Munkácsy			Keret szerint					Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
3 utcapad elhelyezése	db	2	95-002-5-0334053	Asztalok és padok elhelyezése műkő elemekből, impregnálás és festés nélkül M-90 műkő egyenes vagy íves "Griffes" padlap + M-91, M-92 "Griffes" padláb [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	burkolat kicsi		79 228	4 180	158 456,00	8 360,00	166 816,00		
Zöldterület fejlesztési munkák összesen													770 228,00	144 838,00
V. Parkoló építési munkák														
Parkoló építési munkák összesen								0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése														
Kerékpárforgalmi létesítmények építése összesen								0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése														
Kerékpártámasz kihelyezése	db	5	68-004-15.1.2	Gyalog- és kerékpárút egyedi korlátelemeinek elhelyezése, betonalappal, földmunkával, I-IV. oszt.talajban, acélcső oszlop	db	járda kicsi		8 925	1 875	44 625,00	9 375,00	54 000,00		
Kerékpár támaszok és tárolók építése													44 625,00	9 375,00
Keret szerint nettó										9 291 724	2 759 738	12 051 463	9 291 724	2 759 738

Tervezői megnevezés				Keret szerint									Fejezet összesítő	
Munkácsy								Keret ár		Költség				
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
19	Süllyesztett szegély építése	m	544	62-002-21.2-0610704	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	burkolat közepes		1 557	1 622	847 008,00	882 368,00	1 729 376,00		
20	Közmű aknák szintre emelése	db	23	53-000-6.1	Csatorna bontása, betonból, bármely méretben	m3	szennyvíz kicsi	11,5	0	153	0,00	1 759,50	1 759,50		
				53-005-10.1-0641302	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csöátmérő: 50-62,5 cm között SW Umwelttechnik VSZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyvíz kicsi		177	539	4 071,00	12 397,00	16 468,00		
21	Forgalomkorlátozás	db	1	12-006-1-0451007	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyvíz kicsi	2	3 988	6 079	7 976,00	12 158,00	20 134,00		
22	Geodéziai felmérés	db	1	12-009-005	Geodéziai bemérés	ó	szennyvíz kicsi	8	7	130	56,00	1 040,00	1 096,00		
Belterületi utak fejlesztése összesen														8 458 713,20	2 580 129,90
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák															
1	Burkolatjelek festése géppel	m2	16,3	68-003-1.1.1-0142505	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat kicsi		1 114	1 558	18 158,20	25 395,40	43 553,60		
Közlekedés biztonságot szolgáló munkák összesen														18 158,20	25 395,40
IV. Zöldterület fejlesztési munkák															
1	Padkafüvesítés 2 oldalon teljes hosszban	m2	544	21-001-13.1.1-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ...dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	10 m2	burkolat kicsi	54,4	690	995	37 536,00	54 128,00	91 664,00		
2	2 oldali fasor telepítése	db	54	91-003-1.1.2.2.2.3-0310002	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecsővel, műtrágyázással ACER CAMPESTRE (Mezei juhar) sorfa, 6/8 cm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	burkolat nagy		10 634	1 518	574 236,00	81 972,00	656 208,00		
				91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel, 60 cm átmérőig, 60 cm mélyen	db	burkolat nagy		0	7	0,00	378,00	378,00		

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
Munkácsy								Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
13	Ckt stabilizációs alapréteg készítése 15 ill 20 cm vtg-ban	m3	47,5	61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	járda kicsi		16 511	3 505	784 272,50	166 487,50	950 760,00		
14	Kiegyenlítő réteg készítése AC-11 j keverékből, változó vtg-ban	m3	50,3	63-005-2.1-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 414	4 582	2 384 924,20	230 474,60	2 615 398,80		
15	Beton burkolat építése 20 cm vtg-ban C16-16/KK betonból	m3	7,2	61-006-5.1-0112630	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D⌊max = 32 mm, m = 6,4 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		20 075	8 731	144 540,00	62 863,20	207 403,20		
16	Homok ágyazat készítése	m2	43	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Építési homok NH 0/12 RT, KŐKA Pécsvárad [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi	1,3	0	0	0,00	0,00	0,00		
17	Balaton hullámkő burkolat építése 8 cm homok besepréssel	m2	43	62-003-31.2-0617811	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x8 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat kicsi		3 655	1 614	157 165,00	69 402,00	226 567,00		
18	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5 cm vtg-ban	m3	83,9	63-005-3.1-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 991	4 582	4 026 444,90	384 429,80	4 410 874,70		

Tervezői megnevezés								Keret szerint							Fejezet összesítő	
Munkácsy									Keret ár		Költség					
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték		anyag	díj
I. Komplex terület előkészítés																
Komplex terület előkészítés összesen									0	0	0	0	0		0	0
II. Belterületi utak fejlesztése																
1	Betonburkolat bontása, kapubejáróban, burkolat szélén	m3	41	64-001-1.2	Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	burkolat kicsi		0	8 407	0,00	344 687,00	344 687,00			
2	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	41	54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0	332	0,00	13 612,00	13 612,00			
3	Aszfalt és betonburkolatok marása	m3	3,9	63-001-3.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél kisebb felületen	m2	burkolat kicsi	78	186	1 214	14 508,00	94 692,00	109 200,00			
				63-001-3.4	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, további 1,0 cm vastagságban, 200 m²-nél nagyobb felületen	m2	burkolat kicsi	234	95	466	22 230,00	109 044,00	131 274,00			
4	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	3,9	54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0	332	0,00	1 294,80	1 294,80			
5	Tükör készítése tömörítés nélkül gépi erővel sík felületen	m2	43	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m2	burkolat kicsi		0	278	0,00	11 954,00	11 954,00			
6 7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen	m2	43	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	m3	burkolat kicsi	21,5	12	385	258,00	8 277,50	8 535,50			
8	Padkarendezés gépi erővel 10 cm vtg-ig	m2	544	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	m2	burkolat közepes		0	217	0,00	118 048,00	118 048,00			
9	Meglévő árok tisztítása kikerülő föld elszállításával 5 km szállítási távolságon belül	m	200	21-006-4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	m3	csapad kicsi	40	0	554	0,00	22 160,00	22 160,00			
				21-012-001	Fejett föld szállítása 0-5 km közötti távolsággal	m3	csapad kicsi	40	495	0	19 800,00	0,00	19 800,00			
10	Földkitermelés bevágásban, 50-200 m-ig mozgatva	m3	17,2	21-006-1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	m3	burkolat kicsi		0	891	0,00	15 325,20	15 325,20			
11	Földelszállítás 5 km-en belül	m3	17,2	21-012-001	Fejett föld szállítása 0-5 km közötti távolsággal	m3	burkolat kicsi		495	0	8 514,00	0,00	8 514,00			
12	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vg-ban	m3	8,6	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Építési homok NH 0/12 RT, KŐKA Pécsvárad [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		4 296	2 053	36 945,60	17 655,80	54 601,40			

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
Sárkány utca								Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
3	utcapad elhelyezése	db	2	95-002-5-0334053	Asztalok és padok elhelyezése műkő elemekből, impregnálás és festés nélkül M-90 műkő egyenes vagy íves "Griffes" padlap + M-91, M-92 "Griffes" padláb [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	burkolat kicsi		79 228	4 180	158 456,00	8 360,00	166 816,00		
Zöldterület fejlesztési munkák összesen														1 517 198,00	306 487,80
V. Parkoló építési munkák															
1	Burkolat bontása bontott anyag elszállításával	m2	206	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	burkolat kicsi	10,3	0	2 780	0,00	28 634,00	28 634,00		
				54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0	332	0,00	3 419,60	3 419,60		
2	Kiegynlítő réteg építése UZ 0/22 zúzalékkal változó vtg-ban	m2	206	61-006-1.1-0120353	Hengerelt zúzottkőpálya készítése, 2 cm vastag kötőanyag és 2 cm vastag fedőanyag terítéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból, 8 cm vastagságban NZ 22/32 nemes zúzottkő, Kőka, Komló [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat kicsi		1 082	658	222 892,00	135 548,00	358 440,00		
3	Térkő burkolat építése előregyártott elemekből	m2	206	62-003-31.2-0617811	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x8 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat kicsi		3 655	1 614	752 930,00	332 484,00	1 085 414,00		
Parkoló építési munkák összesen														975 822	500 086
VI. Kerékpárforgalmi létesítmények építése															
Kerékpárforgalmi létesítmények építése összesen									0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
VII. Kerékpár támaszok és tárolók építése															
1	Kerékpártámasz kihelyezése	db	5	68-004-15.1.2	Gyalog- és kerékpárút egyedi korlátelemeinek elhelyezése, betonalappal, földmunkával, I-IV. oszt.talajban, acélcső oszlop	db	járda kicsi		8 925	1 875	44 625,00	9 375,00	54 000,00		
Kerékpár támaszok és tárolók építése														44 625,00	9 375,00
	Keret szerint nettó										22 033 554	6 264 845	28 298 398	22 033 554	6 264 845

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
Sárkány utca								Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
20	Süllyesztett szegély építése	m	1218	62-002-21.2-0610704	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	burkolat nagy		1 557	1 604	1 896 426,00	1 953 672,00	3 850 098,00		
21	Közmű aknák szintre emelése	db	14	53-000-6.1	Csatorna bontása, betonból, bármely méretben	m3	szennyvíz kicsi	7	0	153	0,00	1 071,00	1 071,00		
				53-005-10.1-0641302	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csöátmérő: 50-62,5 cm között SW Umwelttechnik VSZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyvíz kicsi		177	539	2 478,00	7 546,00	10 024,00		
22	Forgalomkorlátozás	db	1	12-006-1-0451007	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	szennyvíz kicsi	4	3 988	6 079	15 952,00	24 316,00	40 268,00		
23	Geodéziai felmérés	db	1	12-009-005	Geodéziai bemérés	ó	szennyvíz kicsi	15	7	130	105,00	1 950,00	2 055,00		
Belterületi utak fejlesztése összesen														19 444 998,70	5 379 843,50
III. Közlekedés biztonságot szolgáló munkák															
1	Burkolatjelek festése géppel	m2	45,7	68-003-1.1.1-0142505	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat közepes		1 114	1 511	50 909,80	69 052,70	119 962,50		
Közlekedés biztonságot szolgáló munkák összesen														50 909,80	69 052,70
IV. Zöldterület fejlesztési munkák															
1	Padkafüvesítés 2 oldalon teljes hosszban	m2	1198	21-001-13.1.1-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ...dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	10 m2	burkolat közepes	119,8	690	961	82 662,00	115 127,80	197 789,80		
2	2 oldali fasor telepítése	db	120	91-003-1.1.2.2.2.3-0310002	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-4), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecsővel, műtrágyázással ACER CAMPESTRE (Mezei juhar) sorfa, 6/8 cm [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	burkolat nagy		10 634	1 518	1 276 080,00	182 160,00	1 458 240,00		
				91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, gödörfúró géppel, 60 cm átmérőig, 60 cm mélyen	db	burkolat nagy		0	7	0,00	840,00	840,00		

	Tervezői megnevezés					Keret szerint								Fejezet összesítő	
	Sárkány utca								Keret ár		Költség				
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
13	Ckt stabilizációs alapréteg készítése 15 ill 20 cm vtg-ban	m3	56,3	61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	járda kicsi		16 511	3 505	929 569,30	197 331,50	1 126 900,80		
14	Kiegyenlítő réteg készítése AC-11 j keverékből, változó vtg-ban	m3	117,7	63-005-2.1-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		47 414	4 582	5 580 627,80	539 301,40	6 119 929,20		
15	Beton burkolat építése 20 cm vtg-ban C16-16/KK betonból	m3	40,2	61-006-5.1-0112630	Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,4 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		20 075	8 731	807 015,00	350 986,20	1 158 001,20		
16	Homok ágyazat készítése	m2	171	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Építési homok NH 0/12 RT, KŐKA Pécsvárad [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi	5,1	0	0	0,00	0,00	0,00		
17	Balaton hullámkő burkolat építése 8 cm homok besepréssel	m2	171	62-003-31.2-0617811	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x8 cm, szürke [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m2	burkolat kicsi		3 655	1 614	625 005,00	275 994,00	900 999,00		
18	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékből 5 cm vtg-ban	m3	196,2	63-005-3.1-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat közepes		47 991	4 415	9 415 834,20	866 223,00	10 282 057,20		
19	Szegélyek bontása betongerendával	m	132	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	m	burkolat kicsi		0	160	0,00	21 120,00	21 120,00		

Tervezői megnevezés				Keret szerint										
Sárkány utca								Keret ár		Költség			Fejezet összesítő	
	megnevezés	me.	menny	Tételszám	Megnevezés	M.egys.		Átszámolt	anyag	díj	anyag	díj	nettó érték	anyag	díj
I. Komplex terület előkészítés															
Komplex terület előkészítés összesen									0	0	0	0	0	0	0
II. Belterületi utak fejlesztése															
1	Betonburkolat bontása, kapubejáróban, burkolat szélén	m3	164,5	64-001-1.2	Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	burkolat közepes		0	2 333	0,00	383 778,50	383 778,50		
2	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	164,5	54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0	332	0,00	54 614,00	54 614,00		
3	Aszfalt és betonburkolatok marása	m3	6	63-001-3.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél kisebb felületen	m2	burkolat kicsi	120	186	1 214	22 320,00	145 680,00	168 000,00		
				63-001-3.4	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, további 1,0 cm vastagságban, 200 m²-nél nagyobb felületen	m2	burkolat közepes	360	95	446	34 200,00	160 560,00	194 760,00		
4	Törmelék elszállítása 5 km-en belül	m3	6	54-009-010	Bontott anyag törmelék szállítása 0- 5 km közötti távolsággal	m3	szennyvíz kicsi		0	332	0,00	1 992,00	1 992,00		
5	Tükör készítése tömörítés nélkül gépi erővel sík felületen	m2	43	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m2	burkolat kicsi		0	278	0,00	11 954,00	11 954,00		
6 7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel nagy felületen	m2	43	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	m3	burkolat kicsi	21,5	12	385	258,00	8 277,50	8 535,50		
8	Padkarendezés gépi erővel 10 cm vtg-ig	m2	1198	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	m2	burkolat nagy		0	214	0,00	256 372,00	256 372,00		
9	Meglévő árok tisztítása kikerülő föld elszállításával 5 km szállítási távolságon belül	m	800	21-006-4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	m3	csapad kicsi	160	0	554	0,00	88 640,00	88 640,00		
				21-012-001	Fejett föld szállítása 0-5 km közötti távolsággal	m3	csapad kicsi	160	495	0	79 200,00	0,00	79 200,00		
10	Földkitermelés bevágásban, 50-200 m-ig mozgatva	m3	17,2	21-006-1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	m3	burkolat kicsi		0	891	0,00	15 325,20	15 325,20		
11	Földelszállítás 5 km-en belül	m3	17,2	21-012-001	Fejett föld szállítása 0-5 km közötti távolsággal	m3	burkolat kicsi		495	0	8 514,00	0,00	8 514,00		
12	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vg-ban	m3	6,4	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Építési homok NH 0/12 RT, KŐKA Pécsvárad [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m3	burkolat kicsi		4 296	2 053	27 494,40	13 139,20	40 633,60		

(2. számú melléklet)

MUNKAMEGRENDELŐ
(EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS)

Projektszám: I

Megrendelő	**Kiskőrös Város Önkormányzata** Domonyi László, polgármester HU-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Vállalkozó	DS Kiskőrös Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Projekt neve	"Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"

Előzmény	Kiskőrös Város Önkormányzata (Megrendelő), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján ajánlati felhívás szerint keretmegállapodás megkötésére irányuló, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2011. július hó 19. napján kihirdette. A Megrendelő beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fenti keretek között Megrendelő **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása** tárgyában készített konzultációra történő felhívásra beérkezett Vállalkozói ajánlat alapján Felek az abban rögzített feladatok ellátására jelen szerződést kötik.

Megrendelő tölti ki:

Elvégzendő feladat rövid leírása	Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Elvárt szolgáltatások és kapcsolódó határidők	Teljesítési határidő: 2012. június 30. Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket.
Egyéb (pl. fedezet, feleségbiztosítás, minőségi tanúsítás)	Lásd Konzultációs felhívás

Vállalkozó tölti ki:

Megvalósítás módszertana (szakmai ajánlat és/vagy építési / fizetési ütemterv)	Lásd 2. számú melléklet
A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek	---
A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet	– csatornázás egyes részfeladatai; – ivóvízvezeték kiépítésének egyes részfeladatai; – hídépítés egyes részfeladatai; – út, kerékpárút-, járdaépítés egyes részfeladatai; – minősítéshez szükséges laborvizsgálatok; – szakfelügyelet; – ideiglenes forgalomtechnikai munkák; – közmű kiváltási munkák.
Feladat ellátásának díja	**76.482.950,- Ft + ÁFA** Lásd továbbá részletes pénzügyi ajánlat. A pénzügyi ajánlat a keretmegállapodásos eljárás első részében benyújtott tételes ajánlat árain alapul.

Rendelkezésre álló keretösszeg	Teljes keretmegállapodás: 4.000.000.000,- Ft + 50 %
Keretmegállapodás fennmaradó keretösszege	3.923.517.050,- Ft (a keretmegállapodás teljes egészére vonatkozóan)

Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a konzultáció jegyzőkönyve, továbbá a Felek által 2011. augusztus hó 17. napjával aláírt keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak.

A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajánlatban továbbá a konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelő feltételekkel elfogadjuk.

Kiskőrös, 2011. novemberr hó .... napján Tiszakécske, 2011. november hó ... napján

Kiskőrös Város Önkormányzata képviseli **Domonyi László** polgármester Megrendelő	**Duna Aszfalt Kft.** képviseli **Tóth László** Vállalkozó
	Soltút Kft. képviseli **Kiszli László** Vállalkozó

A Megbízó pénzügyi kötelezettségvállalását ellenjegyezte[1]:

_____

Felülvizsgálta[2]::

_____

[...]

A vonatkozó EU támogatásra tekintettel ellenjegyezte[3]:

_____

[...]

Mellékletek:
1. számú melléklet – Konzultációs felhívás
2. számú melléklet - Vállalkozó ajánlata;
3. számú melléklet – Konzultáció jegyzőkönyve;

Készült:
7. példányban
5. pld. Megrendelő
2. pld. Vállalkozó

[1] [szükség esetén]
[2] [szükség esetén]
[3] [szükség esetén]

Tartalomjegyzék

„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása"

Borítólap 1
Felolvasólap 2
Ajánlattételi nyilatkozat 3
Részletes pénzügyi ajánlat 4
Munkamegrendelő 18
Tartalomjegyzék 20

SZTERÉNYI
ÜGYVÉDI IRODA ▪ RECHTSANWALTSSOZIETÄT ▪ LAW FIRM

1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18.

Tóth László részére

DS Kiskőrös Konzorcium
konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.
6060 Tiszakécske, Béke út 150.

E-mail útján: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Küldi:
dr. Szterényi Sándor
Tel: 457-80-40
Fax: 457-80-41
sandor.szterenyi@szterenyi.com

Budapest, 2011. október 21.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1.

Tisztelt Ajánlattevő!

Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján megjelent - majd tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 25-én megjelent 2011/48. számában 8988/2011 nyilvántartási szám alatt közzétett - ajánlati felhívással megindított nyílt közbeszerzési eljárás keretében a DS Kiskőrös Konzorciummal (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.), mint az eljárás nyertesével 2011. augusztus 17-én keretmegállapodást kötött **„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"** tárgyában.

Fenti eljárás második szakaszában ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra vonatkozóan a felmerülő ajánlatkérői igényeknek megfelelően egyedi szerződések megkötésére jogosult.

Az egyedi szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya: **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása.**

Az ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja az ajánlattevőnek a 2011. október 20. napján megküldött Konzultációs felhívással kapcsolatban:

1. A Konzultációs felhívás 9) pontja az alábbiak szerint módosul:

Ajánlattételi határidő:	2011. november 4. napja 11.00 óra
Ajánlattétel nyelve:	magyar Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak hiteles magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. A nem magyar nyelven készült, illetve hiteles

fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős.

Ajánlatok benyújtásának címe: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

2. A Konzultációs felhívás 10) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az ajánlat felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak:

Helye: **Kiskőrös Város Önkormányzata**
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Ideje: 2011. november 4. napja 11.00 óra

Jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

3. A Konzultációs felhívás 12) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az eredményhirdetés időpontja, a szerződéskötés tervezett időpontja:
Eredményhirdetés időpontja: 2011. november 11. napja 16.00 óra
Eredményhirdetés helye: **Szterényi Ügyvédi Iroda**
1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. november 14. napja

Kérjük, hogy ajánlatukat a fentiek figyelembe vételével tegyék meg.

Kérjük, hogy a jelen – e-mail útján megküldött – levelünk vételét szíveskedjenek haladéktalanul visszaigazolni.

dr. Szterényi Sándor
az ajánlatkérő képviselője

SZTERÉNYI
ÜGYVÉDI IRODA ▪ RECHTSANWALTSSOZIETÄT ▪ LAW FIRM

1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18.

Tóth László részére

DS Kiskőrös Konzorcium
konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.
6060 Tiszakécske, Béke út 150.

E-mail útján: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Küldi:
dr. Szterényi Sándor
Tel: 457-80-40
Fax: 457-80-41
sandor.szterenyi@szterenyi.com

Budapest, 2011. november 2.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2.

Tisztelt Ajánlattevő!

Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 78-128026 nyilvántartási számon 2011. április 21. napján megjelent - majd tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 25-én megjelent 2011/48. számában 8988/2011 nyilvántartási szám alatt közzétett - ajánlati felhívással megindított nyílt közbeszerzési eljárás keretében a DS Kiskőrös Konzorciummal (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.), mint az eljárás nyertesével 2011. augusztus 17-én keretmegállapodást kötött **„Kiskőrös Város Önkormányzata - mélyépítési keretmegállapodás"** tárgyában.

Fenti eljárás második szakaszában ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra vonatkozóan a felmerülő ajánlatkérői igényeknek megfelelően egyedi szerződések megkötésére jogosult.

Az egyedi szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya: **„DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása.**

Az ajánlatkérő a Konzultációs felhívás 11) pontja alapján érkezett ajánlattevői kérdésekre – amely írásbeli konzultációnak minősül – az alábbiakban adja meg a választ:

1. ***Ajánlattevői kérdés:***
   Az ajánlat részeként benyújtandó a Munkamegrendelő (2. sz melléklet). A konzultációs felhívás a 13.9 pont szerint rendelkezik a 2. számú nyomtatvány kitöltéséről. Jól értelmezzük, hogy a nyomtatványt csak kitölteni kell, aláírás nélkül kell az ajánlatban szerepeltetni?

   Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatása:
   Igen, jól értelmezik.

2. *Ajánlattevői kérdés:*
Ajánlatérő elfogadja-e azt a megoldást, hogy a konzorciumban levő társaságok a szerződéses mellékkötelezettségekkel kapcsolatos biztosítékok összegszerűségét együtt biztosítják úgy, hogy ezek formája is különböző. (Pl. mindkét cég ad teljesítési biztosítékot, egyik biztosítási szerződéssel, másik bankgaranciával, a két igazoláson levő összeg együtt adja meg az elvárt nettó érték 5%-nak megfelelő összeget).

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a bank csak aláírt vállalkozási szerződés meglététől számított két hét átfutás után adja ki az igazolásokat a szerződéses mellékkötelezettséggel kapcsolatban.

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatása:
Igen, az ajánlatkérő elfogadja, ha a konzorciumban lévő társaságok a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot együttesen biztosítják a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módok egyikén.

Ugyanakkor a Kbt. 53/A. § (3) bekezdése, valamint a Konzultációs felhívás 13.8.2. pontja alapján a teljesítési biztosítékot az egyedi szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek, amely feltételt Önök a keretmegállapodásos eljárás első részében, az ajánlatukban el is fogadtak (ajánlat 575. oldal: Nyilatkozat a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról). Erre tekintettel a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása az egyedi szerződés megkötésének feltétele.

Kérjük, hogy ajánlatukat a fentiek figyelembe vételével tegyék meg.

Kérjük, hogy a jelen – e-mail útján megküldött - levelünk vételét szíveskedjenek haladéktalanul visszaigazolni.

dr. Szterényi Sándor s.k.
az ajánlatkérő képviselője

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe
1143. Budapest, Stefánia út 51.
tel.: 06-1-460-1400
fax.:06-1-460-1499
Vezérigazgatóság
Bróker: Insurance Partners Kft.

Adószám: 22548997-4-42
Szl.: 660310
CITIBANK: 10800007-77962045

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
(kötvényszám: 2011/39889)

Jelen biztosítási kötvény értelmében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe vállalja, hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

Szerződő neve: **Duna Aszfalt Kft.**
címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Biztosított neve: -a Szerződő, mint Fővállalkozó
-a Megrendelő
-a Fővállalkozónak jelen projektre szerződött alvállalkozói

Feltétel: -az Atlasz CAR feltételei és záradékai
/Münchener Rück Standard/ (CAR - 001 – 2011)
Kárrendezési dokumentumok záradék (MJK: KÁRDOK 001-2010)

Kockázatviselés kezdete: 2011. november 09.

Kockázatviselés vége: 2012. július 30.

Építési munka megnevezése: „DAOP-3.1.1/B-09-2009-0015 Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése" pályázat keretében a Munkácsy utca, Sárkány utca és az Árpád utca felújítása. (131111-085-001)

Kockázatviselés helye: ajánlatkérés szerint
Díjfizetés ütemezése: egyszeri

I. Fejezet (Dologi károk)

eFt

1.	Tervezett éves építési teljesítés (1.a+1.b) (A végleges építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot)	76 483
	1.a) vállalási díj (ÁFA nélkül)	0
	1.b) megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyag, ill. építési teljesítés (ÁFA nélkül)	0
2.	Építéshelyszíni berendezések és segédszerkezetek (új értéken)	0
3.	Építőgépek műszaki avult értéken ***Tételes listával biztosíthatók!*** ***A biztosítási fedezet legkorábban ezen lista Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órája.***	0
4.	A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak biztosítási összege	0
5.	Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek	11 472
BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG (DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJA) ÖSSZESEN		**87 955**

Önrészesedés (levonásos): általános 100 000 Ft/kár
elemi károk esetében: 300 000 Ft/kár

II. Fejezet (Felelősségi károk)
Kártérítési limit: 30 000 eFt/kár/időszak

Önrészesedés (levonásos): 100 000 Ft/kár
személyi sérüléses károkra nincs

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a repedéskárokra, amelyek a károsodott épület/építmény állékonyságát vagy használójának biztonságát nem veszélyeztetik.

A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes.

Standard záradékok
002. Keresztfelelősség
Kártérítési limit: a II. fejezet limitjével közös, kombinált
Önrészesedés: a II. fejezettel megegyezően

004. Biztosítási időszak kiterjesztése
Tartam: 3 hónap a biztosítási tartam lejáratát követően
Önrészesedés: az I. fejezettel megegyezően

008. Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei
Kártérítési limit: a záradék alapján nem, de a II. fejezet szerint érvényesíthető kárigényekre: 10 000 eFt/kár/időszak
Önrészesedés: a) a közműtérképen vagy a helyszínrajzon pontosan tüntették fel és azok pontosan ott találhatók: 20 % de min 250 000 Ft/kár
b) a közműtérképen vagy a helyszínrajzon pontatlanul tüntettek fel: 10 % de min 250 000 Ft/kár

106. Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés
Maximális szakaszhossz: 500 m

108. Építési segédszerkezetekre, építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek
A záradék feltételekben foglalt eredeti szövege kiegészül az alábbiakkal:
"A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 27 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 0,5 mm/perc) volt."

112. Tűzoltóberendezésekre vonatkozó külön feltételek
Raktáregységenként tárolható max. érték: 25 000 eFt

113. Belföldi szállítás fedezete
Kártérítési limit: 10 000 eFt/kár és 20 000 eFt/időszak
Önrészesedés: 100 000 Ft/kár

117. Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
Maximális szakaszhossz: 200 m

Speciális záradékok
- **Általános kizárások**
  Általános kizárás (ÁLTKIZ-001-2008)

- **Kisgépek, kézi szerszámok**
  A biztosítási fedezetből kizárt a kisgépeket, kézi szerszámokat ért mindennemű közvetlen és következményi kár

- **Építőgépek**
  Az építőgépekre vonatkozó biztosítási fedezetből kizárásra kerülnek a lopás, részlopás és lecjtés károk.

- **Környezetszennyezési felelősség**
  A II. fejezeten (felelősség biztosítás) belül 2 000 eFt/kár/időszak sublimit erejéig a feltétel egyéb pontjainak változatlanul hagyása a biztosítási fedezet kiterjed a környezetszennyezéssel okozott károkra. A biztosítási fedezet nem terjed ki a lassú, folyamatos és/ vagy rendszeresen ismétlődő, illetve vegyszer kiszórással összefüggő környezetszennyezési károkra.
  Záradék önrészesedése: a kár 5%-a, de min. 100 000 Ft.

- **Egyedi záradék konténerekben tárolt vagyontárgyakra**
  A kerítéssel körbevett, kivilágított, kutyás (vagy fegyveres) őrrel őrzött telephelyen a konténerekben tárolt és biztosításra feladott vagyontárgyak térítésének feltétele minimum 2 db biztonsági lakat vagy 1 db biztonsági zár, illetve rácsos ablak, amely max. 30x30-as kiosztású, kívülről nem oldható kötésű. A fentiektől eltérő körülmények között tárolt konténerekben lévő vagyontárgyakban bekövetkezett károk térítése kizárt!
  Kártérítési limit: 2 000 eFt/kár/időszak

Egyedi záradékok:

1. Biztosítható költségek meghatározása pontosításra kerül:
   A biztosítási események folytán a biztosított építési / szerelési tevékenység tárgyát képező létesítmény káraival összefüggésben indokoltan felmerülő és a biztosítási szerződésben összevont biztosítási összeggel megjelölt alábbi költségek:
   - Szakértői, ténymegállapítási költségek - beleértve azon vizsgálatokat is, amelyeket a károsodás bármely figyelembe veendő jellemző mértékének, (pl. fizikai terjedelmének, időbeli lefolyásának, stb.) meghatározása céljából végeznek el.
   - Bontási, romeltakarítási, maradványeltakarítási költségek, beleértve minden munkafázis költségét, az adott rom, vagy maradvány biztosítottságának vizsgálata nélkül
   - Mentési, oltási költségek, minden a káresemény bekövetkezése után szükségessé váló, kármegelőző, vészhelyzeti intézkedés, amely a biztosított munka, és annak a kár miatt veszélyeztetett környezete biztosítása érdekében szükséges

   Azok a járulékos többlet költségek, amelyek az elveszett és/vagy sérült, károsodott vagyontárgy, vagy annak része, pótlásának, helyreállítási, javítási módszerének az eredeti technológiától eltérő, ahhoz képest fejlettebb mértékű megvalósítása miatt merülnek fel, amennyiben a pótlásnak, helyreállításnak, javításnak az adott esetben nincs egyéb kivitelezhető alternatívája, és a megoldásról a Biztosító előzetesen tájékoztatást kap.
2. Az egymást követően, 72 órán belül bekövetkező természeti károk egy biztosítási eseménynek minősülnek
3. Nem kizártak azok a káresetek, amikor az ütemterv szerinti, vagy szakaszos létesítményeknél organizáció szerinti, vagy egyéb előre nem látható, a Biztosítónak bejelentett alapos ok miatt szünetel a munka az adott szakaszon, és a biztosítási esemény bekövetkezik, amennyiben ezen időszak alatt a terület felügyelete biztosított, és a szüneteltetés időszak nem haladja meg a 90 napot
4. A felelősségbiztosítás közúti közlekedési járművekre vonatkozó kizárása hatályon kívülinek tekintendő azoknál az eseteknél, amelyeknél a gépjármű-felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést.
5. A biztosítás során minden, a műben bekövetkezett dologi kár, függetlenül a kár összegétől, a Biztosított, Megrendelő beruházásában keletkezett kárként kezelendő.

Díjtétel/díj: **0,7 ‰** **61 569 Ft/időszak**

Kelt: Budapest, 2011-11-14

QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarországi Fióktelepe