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Az épittetd a jelen szerzédéshen szabalyozott beruhazast f6vallalkozoval valositja meg, melyet kéz-
beszerzési eljaras keretében valasztott ki.

SzerzGdés targya:

Megrendeld megrendeli, Févallalkozé elvallalia a jelen Szerz&désben rogzitett feltétetek szerint az
alabbi épités-szerelés kivitelezési feladatot:

Kisk&rosi Kistérségi Jarobeteg-szakellatd korszeriisitése
"Valamennyi fogyatékossagra kiterjedd komplex teljes korii akadalymentes kornyezet kialakitasa.”

"Kiskdros, Kossuth u. 6. szam alatt (1525/A/1 hrsz.) 4.201 m2-es telek, melyen a pszichiatriai szak-
rendelésnek és a kdzponti Ggyeletnek helyet add éplilet all rendelkezésre egy korszerit, kornyezet-
barat jarobeteg szakellatd kézpont kialakitasara. A jelenlegi épiletbdl 216 m2 megtartdsa mellett
1.162 m2 bévitesével alakul ki a kétszintes, és részben tet6tér beépitéses, teljes korl akadalymen-
tesseget biztositd szakrendel. Az igy létrejové ingatlan (épulet) 1.378,69 m2-nettd alaptertletl
lesz. Az OTEK Gtmutatasa szerint 33 db parkolé kerdl kialakitasra, melybél 3 db fogyatékossaggal
rendelkez&k részére szl A parkolok dssztertlete 519 m2, mig tovabbi 650 m2-en, azaz a teljes
telek tobb mint 15%-an z6ld felllet keriil kialakitasra Gshonos fajtak beiltetésének szem elétt tarta-
saval"

Passziv haz tervezési alapelveinek megjelenitése az épitészeti kialakitasban: Passziv haz terve-
zés alkalmazott elvei:

- Kompakt témegformalas, nincs sok alaprajzi és vertikdlis tagolas
- Az idealis tajolassal a téli szolaris energia hasznositasat biztositjuk
- Teljes kils6 hoszigetelés
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- Hoéhidmentes szerkezetek tervezése- kiugro erkélyek mellézve, killsé hészigeteléssel

- Falazatra, tetd, és padlo szerkezetekre elbirt hdtechnikai értékek elérése

- Légtomorseg biztositasa

- Ket rétegll, nemesgazzal toltott Uvegezésii hiszigetelt ablakszerkezetek kerlilnek beépitésre
- Nyari hévédelem amyékold szerkezetekkel

Energiatakarekos €s kérnyezetbarat technologidk elényben részesitése: Az épllet energetikai
rendszerének kidolgozésakor az energiatakarékossag és kérnyezetbarat technologiak valasztasa
fontos szempont volt.

Kiils6 és belsé zajforrasok csokkentése: A teljes killsé homlokzati hdszigetelés hangszigetelésként
is funkcional. Novenyzet telepitése a telken zajvédelmi szempontbd! is torténik.

Az épllet megfelelt tajolasa: Az épilet tajolasaval hasznosithaté a téli szoldris energia, ezaltal ke-
vesebb fltési energia felhasznalasara van szilkség.

A benapozas biztositasa: Minden rendeld és vard, munkavégzést biztosito helyiségben biztositott a
megfeleld benapozotisag, lehetdvé téve a vilagitasra forditandd energiafelhasznalas minimalizala-
sat.

Kérnyezetrendezéssel és arnyékold szerkezetekkel a nyari tilmelegedés megelbzése: A kllsé
homlokzati nyilaszérék és ivegportalok eldtt arnyékold szerkezetek keriilifek betervezésre, az épi-
let mellett zoidfeltlet keriilt kialakitasra a beton fellletek tilmelegedésének csikkentésére.

Természetes megvilagitas eldnyben részesitése minden helyiségben: Az épiilet alapterilletének
elhanyagolhatd szazaickaban volt szilkség csak mesterséges megvilagitasu raktar, mosdo vagy
WC helyiség kialakitasara. A természetes megvilagitas elényben részesilt mindenhaol.

A természetes szellbzés biztositasa mindenhol: Az épulet alaptertletének ethanyagolhaté szazalé-
kaban volt szkség csak mesterséges szelldzésd rakiar, mosdé vagy WC helyiség kialakitasara. A
természetes szellézés elbnyben részesdlt mindenhol.

Epuletszerkezetek helyes megvalasztasa: A valasztott épilletszerkezeti konstrukcid megfeleld hé-
szigeteld és hotarold képesseggel rendelkezik egyarant, ezaltal télen és nyaron is elésegiti a jo
héérzet biztositasat. A szerkezet héhidmentes.

Hohidmentes szerkezetek alkalmazasa: Az épllet killsé kézetgyapot hiszigetelést kap (8 cm), ez-
aital teljesen héhidmentes kialakitasi.

Nyilaszaroknal a természetes filtracio megteremtése: A nyilaszarok a szilkséges helyeken buko-
nyild kialakitasiak, illetve automata szelidzdkkel ellatottak. A természetes filtracio, 0.5 liter / ora
légesere lehetdsége biziositott a helyiségekben.

Epulethatarold szerkezetek hétechnikai értékeinek helyes megvalasztasa: Az épllethatarolé szer-
kezetek megvéalasztasanal szempont voit a hétechnikai értékek helyes megvélasziasa, az atlagos-
nal jobb hészigeteld képesség kialakitasa.

Korszer( éplletgepészeti rendszerek tervezése: Az épiiletgépészeti berendezések a modern, kér-
nyezetbarat technolégiak figyelembe vételével, altkalmazasaval keriiinek kivalasztasra: kondenza-
ciés gazkazanokkal, a kézponti hiités kaltéri egysége inverteres, teljesitményszabalyozasa lehet-
séges, helyiségenként vezérelhett.

Helyiségenként szabalyozhat6 fiités: A fités helyiségenként szabalyozhatd, radiatorokon elhelye-
zett termosztatikus radiatorszelepekkel.

Energiatakarékos fényforrasok betervezése: Az épuletvillamossagi tervek készitésekor tudatosan
energiatakarékos fényforrasok keriilnek betervezésre.

Tartalék energia-ellatas: A tervezett flitési rendszer kialakitasa a késébbiekben alkalmas faelgazo-
sito vagy pellet tizelés( kazan hétermelé fogadasara.

Kornyezetbarat h(it6-fité kézeg alkalmazasa: R410 6zonrétegre nem artalmas, kdrnyezetbarat gaz
a kozponti klima kdzege, a f(itbkdzeg melegviz rendszer(.

Szennyviz elhelyezés és —kezelés: A szennyviz zart rendszer(i szennyviz csatorna halozatba ke-
rill, ahol tisztitasa torténik.

Hulladekkezelés: A veszélyes es szelektiven gylijthetd hulladékok elkiilonitetten kerillnek gydjtés-
re.

Zoldfeluleti fejlesziessel a haz kornyezetbe illesztése: A épulet épitésével egy id6ben az ingatlanon
a zoldfelilet fejlesztese is megvaldsul, ezaltal az udvari, parkold rész természetes kérnyezetbe ii-
leszkedik.

Zoldfellletek mérete: A fejlesztés soran az eléirtnal (10%) nagyobb zoldfelilet (5%-ponttal) keril
kialakitasra.
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1 DEFINICIOK

Szerzodd felek kijelentik, hogy a szerzédés teljesitése soran az aldbbi kifejezéseket a melletitik
rogzitett meghatarozasok szerint értelmezik.

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

Tervek

valamennyi, a szerz6do felek részérdl szolgaltatandé rajz, diagram, miszaki leirasok, koliseg-
vetési kiirasok, mennyisegi kimutatasok, stb. amelyek a létesitmény megvaldsitasahoz szilksé-
gesek,

Dokumentacio

valamennyi leiras, szamitas, diagram, utasitas, terv és rajz, sth., amelyek a létesitéshez, az at-
adashoz, az lzembe helyezéshez, az lzemfenntartashoz és a karbantartashoz sziikségesek.

Epitési anyagok
valamennyi, a szerzdes targyanak kivitelezéséhez szilkséges anyag, rész- és készelem, se-
gédanyag (pl. cement, kdtbelem, témitbanyag, stb.).

Szerelési anyagok

a szerzbdeés targyanak komplettségéhez szilkséges valamennyi szerelvény, segédanyag,
elem, cstvezeték, kabel, rogzité- és kétdelem, szigetelés, stb.

(Gépek, berendezések és felszerelések

valamennyi miszaki €s technologiai berendezés es gépi elem, miiszer, gép, berendezes és
felszerelés - beleertve azok felallitasahoz és szereléséhez sziikseges csOvezetékeket, elekt-
romos kabeleket, tdmitéseket; stb. - fartozékaikkal és alkatrészeikkel egyit, amelyek a
szerzodes targyanak megvalositasahoz, a szerzddéses cél eléréséhez szilkségesek.

Epitéshelyi berendezések

valamennyi objektum, €épftkezési &s erdgep, ideiglenes melleklétesitmény, felvonulasi villamos
eloszid szekrény, eszkdz, miszer, szerszam, stb., amelyek a Fovallalkozé szamara a szerzé-
dés targyanak felépitéséhez szokségesek

Az épitéshelyi berendezések két fécsoportra oszlanak:

- miszaki jellegli (minden, amit a Févallalkozé a munka elvégzéséhez az épitkezés helyszi-
nén tarol, mlszaki okokbdl igénybe vesz),

- szocidlis jellegd (minden, amire a szemelyzetnek munkaterilleten tartdzkodashoz és munka-
vegzéshez sziksége van).

Segédszerkezetek

barmilyen formaja, dsszetétell és mindségl anyagok és szerkezetek, amelyek barmilyen oknal
fogva a szerzédéses cél eléréséhez szZikségesek, amelyek azonban nem keriilnek tariésan be-
épitésre. (pl. zsaluanyag, allvanyzat, dicolasck stb.).

Gyorsan kopo alkatrészek

azok a technolbgiai és éplletgépészeti részek, amelyeket iddszakosan vagy szabalyos id6koz-
onkent ki kell cserélni, hogy a technoldgiai és épliletgépészeti berendezések folyamatos miké-
dése biztositva legyen.

Szabvanyok és elbirasok

az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési {argyak vonatkozasaban a terv szerinti ma-
gyar, annak hianyaban az eurépai és nemzetkdzi szabvanyok, ifletve biztonsagtechnikai szab-
vanyok és elbirasck, az élet-, vagyon-, baleset- és egészsegvédelmi, a tiizvedelmi, a kérmye-
zetvédelmi, mindségbiziositasi, a higiéniai és az epitdipari agazati szabvanyok és eldirasok.
Alkotérész

dsszetelt dolognak valamely fohb eleme, az eléallitas soran beépitelt (raépitett, dosszeszerelt)
alyan termék, amely nélkill a dolog rendeltetésszerlien nem hasznalhato.

Alkatrész

tdbb részbdl alld dolognak, killdndsen szerkezetnek valamely része.
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1.10

1.1

1.12

113

1.14

1.15

1.16

117

1.18

1.19

1.20

1.21

Tartozék

az olyan 6nmagaban nem iizemeltethetd eszkdz, amelyet nem épitettek be a targyi eszkdzbe,
de az 0zemelietés biztonsaga, az egészség- és a kirnyezet vedelme, vagy egyeb szempontbol
annak Ozemeltetéséhez sziikséges.

Tébbletmunka

a tender-tervdokumentacioban (mdleiras, specifikacio, terviap, stb.) szerepld, de a koltségvetési
kiirasban, vagy a mennyiségi kimutatasban nem, vagy nem kellé mért€kben elbiranyzott mun-
ka, amelynek elvégzésére a Fovallalkozo - a szerzédes keretein bellll, sajat koliségén - kote-
fes.

Milszakilag szlikséges munka

amely munka nélkal a létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhatd, amelynek elvégzésére
a Fovallaikozé - a szerzddés kereten belll, sajat koltsegen — koteles

Pétmunka

a Megrendeld altal elfogadott Févallalkozé arajanlat alapjan a Megrendeld részérdl kiion,a Kht.
125 §. (3} b. pontja alapjan irasban elrendelt munka, amelynek elvegzésére a Fovallalkozo k&-
feles ugyan, de az ellenériékét a Megrendeld a vailalkozéi dijon, mint atalanyaron (a 4.2. pont-
ban irt vallalkozéi dif) felll kiion kiteles megfizetni.

Elmaradd munka

a Megrendelt altal a szerzédés miszaki tartalmabol irasban toréit munka, figyelembe véve a
Kbt. szerzédés modositasara vonatkozé rendelkezeéseit, killénds tekintettel a 303. § rendelke-
zéseire. :

Teljesités

jelen szerzédésnek és a vonatkozd jogszabalyoknak megfelels, kellé idében és minéségben el-
végzett munka, a miszaki atadas-atvétel hibamentes lezarasa utan, hiany és hibamentes bir-
tokbaadaskor.

Reészhataridé

a szerz0d6 feleknek azon megallapodasa, mely szerint a megvaldsitds a szerzédésben kzo-
sen megallapodott részhataridokre tdrienik. A részhataridékben vald megallapodas nem jelenti
a szolgaltatas oszthatésagat, nem jelent részteljesitést, csak eléirt kesziiltség eléréséhez kdiott
részszamlazasi lehetéseget.

Részteljesités

a szerzddo felek azon megallapedasa, mely szerint a tefjesités a szerzédésben kdzdsen megal-
lapodott részletekben tértenik és amely esetben az adott részekre vonatkozéan a szolgdltatas
teliesitettnek mindsill. A részteljesitesben vald megallapodas egyutial a szolgaltatas oszthato-
sagat is jelenti.

Uzempréba

szakaganként és részegységenként minden olyan berendezés zemszer(i mikddésenek jegy-
zOkonyvezett ellendrzése, amely a létesitmény biztonsagos {lzembe helyezeésehez, hasznalata-
hoz elengedhetetien.

Probaltizem

a probalizem a prébajaratok, beszabalyozasok és az Uzemprobak teljes kérli, sikeres befejezé-
sekor kezdddik, az egyes berendezésekre killonbdzd idbtartamiu, a teljes létesitmény, mint
rendszer rendeltetésszer( Uzemelésének jegyzdkonyvezett ellentrzése.

Birtokbaadas

olyan eljaras, amelyen a Megrendeld a létesitményt részben vagy egészben, hidny- és hiba-
mentesen kulcsrakesz allapotban veszi at a Févallalkozotol.

Kotber - //
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1.22

1.23

1.24

2

a szerzédésben meghatarozott karatalany jellegli pénzdsszeg, amelynek megfizetésere a Fé-
véllalkozo kételezi magat, ha olyan okbdl, amelyert felelts, nem teljesit, vagy nem szerz6deés-
szerlien teljesit.

A kotbér esedékessé valik

kesedelem esetén, a késedelem bekdvetkezésekor, hibas teliesités esetén a kifogas kdzlésé-
nek napjan, illetdleg, ha a késedelemre megallapitott mertékd kéthér jar a késedelemre vonat-
koz6 szabaly szerint.

Jotallas
jogszabaly altal eltirt, vagy szerzdésben véllalt, a jogszabalyban foglaltaknal szigoriibb fele-
l6ssegvallalas, illetve kotelezettség, amelynek alapjan a kotelezett a jotallasi id6 fenndallasa alatt

a feleldsség aldl csak akkor mentestl, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletke-
zett.

Szavatossag

jogszabalyba foglalt kdtelezettség és felelfsség a szerzbdés hatariddre toriend, valamint hiba
&s hianymentes teljesitéséért.

A szerzddés miiszaki tartalma:

Kiskorosi Kistérségi Jarobeteg-szakellatd korszer(isitése

Epitési teveékenység: korszeriisités, bovités

A tervezett Kiskérosi Kistérségi Jardbeteg-szakellatd Kozpont alapterilete: 1.347,04 m2. Fébb
rnennyiségek:

Foldszint: 64 db helyiség, 6sszesen 551,48 m2. Emelet: 47 db helyiség, dsszesen 592,13 m2.
Tetotér: 22 db helyiség, dsszesen 203,43 m2

A kivitelezés helyszine: kiskordisi 1525/A/1 hrsz., cim: Kiskérés, Kossuth u, 6.

A Fovéllalkozé szerzodéses feladatat képezi a fenti munkak teljes kérd, hidny- és hibamentes
elkészitése . osztalyd mindségben, megfelelve a vonatkozd magyar szabvanyoknak, annak hi-
anyaban az europai és nemzetkdzi szabvanynak, €s jogszabalyoknak, elbirasoknak, valamint a
ielen szerzddésben és mellekleteiben foglalt minden tervnek és eldirasnak, az alabbi dokumen-
tumok szerint, melyek a szerzédes reszet képezik, attdl figgetlendl, hogy fizikailag a szerzbdés
mellékleteként csatolasra kerillnek-e:

a) a jelen Vallalkozasi Szerzédes,

b) a kézheszerzési eljaras Ajanlattételi Felhivasa és Dokumentédcidja, beleértve a jog-
erds épitési engedélyt, engedélyezési tervdokumentaciot és a kiviteli tervdokumenta-
ciot,

c) Fovallatkozo Ajanlata, a bedrazoti mennyiség kimutatasokkal és a tételek tartalmaval

{vegleges tételes koliségvetés) egyiitt,
d) egyeéb, a Szerzodést alkotd, annak részekent mindsitett tovabbi dokumentumok (a to-
vabbiakban egyittesen: Szerz6dés)

A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcsdnosen magyarazzak, de kétértel-
miiség és eltérések esetén a Szerz6dés értelmezése szempontjabdl a fenti a)-d) pontok alatti
sorrend mindsal fontossagi sorrendnek, s mindig a sorban eldbb &ll6 dokumentumban foglal-
tak a mertekadok.

A kiviteli tervdokumentacio alatt a letesitmeny tefjes korl kivitelezesi tervdokumentacioja erten-
db (a szakagi dokumentaciokat is beleértve), az Osszesitett tartalomjegyzékkel egylitt, amely a
szerzbdes 1. sz. mellékletét képezi.
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A Févallalkozoé ajanlatat a tervek és egyéb miiszaki dokumentumok alapjan allitotta 6ssze.

Jogerés Epitési engedély rendelkezésre all, azt Févallalkozé megkapta.

Févallalkozo altal készitett végleges tételes koliségvetes és munkanemi f6dsszesitd a jelen
szerzddés 2. sz. mellékletét képezi. A bearazott, a Megrendeld altal j6vahagyott és zaradékolt
koltségvetés tajekoztatd jellegl, kizardlag a pot és elmaradd munkak elszamolasahoz haszna-
fandoé.

Févallalkozd, a szerzédés targyat képezd épitményt a tervdokumentacicban meghatarozott
miiszaki —, mindségi-, gazdasagi kovetelmények betartasaval valositia meg. Az atkalmazott
anyagok, berendezések és szerelési targyak vonatkozasaban a terv szerinti magyar, annak hi-
anyaban az eurdpai és nemzetkozi miiszaki, biztonsagtechnikai, élet-, vagyon-, baleset-,
egészség-, tlz-, kdornyezetvédelmi, mindségbiztositasi, higiéniai szabvanyok betartasat kitele-
z6nek tekinti. Megrendel ezen el6irasok és szabvanyok specifikumai alapjan ellendrzi és kove-
teli meg az elvégzelt munka mindséget.

A felek régzitik, amennyiben a megvaldsitas alapjat képezé egyes dokumentumokban vagy
azok kdzdtt ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az a dokumentum élvez elsébbséget,
amely a legatfogobb és mindségileg a legnagyobb értéki teljesitményt eredményezi.

Teljességi nyilatkozat

A Févallalkozo tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij, a szerz6dés minden Févallalkozoi felté-
telének teljesiiése mellett a szerzddés részét képezé dokumentumokban megjelenitett miszaki
tartalom és mlszaki szinvonal, a jelen szerzddés 2. pontjaban irt miszaki tartalom teljes kori
megvaldsitasara vonatkozik, fuggetlenll a terv, vagy a koltségvetes, vagy a felsorolt kiegészité
dokumentumok esetleges hibaitdl, hianyaitél.

Arazott tételes ajanlati koltségvetés, csak tajékoztatd jellegi, a késziitség elbiralasahoz, a pot-
es elmaradd munkak arképzésehez hasznalando.

A feladat teljesitéséhez sziukséges minden kapcsol6dé munka, személyzet, mindségvizsgalat,
gecdézia, anyag, gép, berendezés, felszerelés, épitéshelyi berendezes, segédszerkezet, stb.
telies korli biztositasa a Févéllalkozé feladatat és koltségét képezi a szerzddeés szerinti vallalko-
zoi dijért.

A telken [&v6 és a meglévd kirnyezeti dllapotot a Févallalkozonak védenie kell. A mas vallalko-
zok altat végzett helyszini és szomszédos munkakat (Utépités, kdzmliiépités, durva tereprende-
zés, sth.), a Févallalkozé nem veszélyeztetheti &s zavarhatja, illetve az esetleg okozott kart a
Févallalkozo kdteles azonnal a sajat kdlisegére Helyreallitani, megtériteni.

A Févallalkozé a telek megkozelitésére csak az Onkormanyzat 4ltal engedélyezett utakat hasz-
nalhatja, karbantartasi kbtelezettséggel. A munkavégzéshez esetlegesen szikséges egyéb kil-
s6 vagy belsd ideiglenes kdzlekedési utak, taroldteriiletek épitése és karbantartasa, a Favallal-
kozo feladatat es kiitségét képezik,

A vallalkoz6i dif tartalmazza a telken és épiileten beldli épitmények, kdzmivek, stb., a szom-
széd ingatlanokban és a kézterlileteken az épitkezés megkezdése elttti miiszaki allagfelvétel,
allagmegévas, az esetlegesen keletkezd karck helyredllitasi koltségeit, és az épitkezés befeje-
zése utani ellendrzé jegyzOBkdnyv felvételét. Az allagfelvétel elkészitesének iddpontja a munka-
tertlet atadas-atvételének napia.

Amennyiben a Févallalkozé altal beépiteni kivant egyes termeéktipusok elternek az Ajanlatban,
illetve a szerzddés részét képzd dokumentumokban megadott tipustdl, a Fovallalkozd feladata
megfelel® dokumentumokkal bizonyitani, hogy az eltéré termék azonos vagy magasabb mi-
szaki szinvonald, mint a tervezett.

A Févallalkozd csak a Megrendelé altal irasban elfogadott elterd” termekeket rendelhet meg és
épithet be a létesitménybe. A jovahagyatas elmulasztdsa esetén a Megrendelté megtagadhatja
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és kicseréltetheti az eltérd terméket a Févallalkozd kéliségere, a Megrendeld altal kivalasztott
tipusra, vagy doniése szerint igényt tarthat a megtakaritasra.

A szerzddés mellékleteit képezd, Fovallalkozo altal megrendeld részére atadando doku-
mentumok

= Biztositasi kotvény (szerzddés) masolata, amelynek kedvezményezettje a Megrendeld (a

szerzddéskotéskor, de legkésibb a szerzbdéskotést kévetd 8 napon beli),

= Teljesitési biztositek {az 1. részszamla benydjtasaig),
= Jolteljesitési biztositék (a végszamia beadasaval egy iddben).

A fenti dokumentumok — a jolteljesitési biztositék kivételével — hianytalan atadasa a feltetele az els6
szamila befogadasanak.

4

4.1

42

A szerzédéses ellenérték (vallalkozéi dij) és a fizetések rendje (Elszamolas)
A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenerteke:

Vallalkoz6i dij: netté 233 950 000 Ft végleges, a befejezési hatarid6re prognosziizalt vallalko-
z6i dij, amely tartalmazza a 2. pont szerinti miiszaki tartalom megvalositasahoz tartozd elke-
szitési és kivitelezési munkak, tébbletmunkak és miiszakilag szitkséges munkak teljes koltseget
{példaul: a tevekenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket, vamot, biztositési di-
jat, barmifele dokumentacié készitésének koltségét, a bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.),
a felvonulasi-, vagyonvédelmi kbltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok,
energia- és kozmiiszolgaltatas kéliségét, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek kolise-
geit, az esetlegesen felmerild karok megtéritésének koltségeit, a mindsegtandsitas koltségét,
az atadas kéltségeit, stb.) a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat
és minden a szerz6désszer( teljesitéssel kapcsolatban felmerild dijat és koltséget. Az ajaniati
ar alapja a szerzédéskotést megeldzd kozbeszerzési eljaras dokumentaciojanak arazatlan kolt-
ségvetési kiirasa.

Megrendeld nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Az ellenszolgaltatas megfizetése:

A munka ellenértékének finanszirozasat Megrendelé a palyazaton igényelt palyazati forrasbdl,
valamint Megrendel® sajat forrasabdl kivanja megoidani. A sajat forras Megrendeld rendelke-
zésre all.

Szamlazas:

Maximum a nettd kivitelezési vallalkozéi dij 10 %-anak megfeleld mértekl vallalkozoi elbleg igé-
nyelhetd. Az elblegfizetés feltétele az eléleg visszafizetési biztositék atadasa és ezen biztositék
Megrendeld részérél torénd elfogadasa. A vallalkozéi eldleg a vallalkozdi dij legfeljebb netto
10%-anak megfeleld mértékben a szerzddéskatést kdvetd b munkanapon beldl igényelhetd, val-
lalkozéi elblegbekérdvel, majd annak megfizetését kovetden vallalkozoi szamlazassal. Az eld-
legfizetés feltétele az eldleg bekéré vallalkozdi nyilatkozat és elbleg visszafizetési biztositek at-
adasa és az elbleg visszafizetési biztositek Megrendelé részérdl iorténd elfogadasa. A maxi-
mum 10 % eléleg kizardlag a jelen szerzédés teljesitéséhez hasznalhato fel, kllonbsen épitd-
anyag vasariasra, és a teljesités megkezdésenek egyéb kéliségeire. Az eldleg felhasznalasaval
Foévaltalkozé szamlakkal, szallitd levelekkel, tarolasi nyilatkozatokkal s egyeb eredeti dokumen-
tumokkal az 1. részszamla beny(ijtasaig elszamolni kdteles Megrendeld fels.

1. részszamla: 50%-os Kivitelezési miiszaki késziltségnél a kivitelezési dij 50%-anak megfele-

16 mértékben, levonva az esetleg igénybevett eléleget, a Kbt. 305. § szerint.

2. részszamla (végszamla): 100% kivitelezési miiszaki keésziltségnél a kivitelezési dij 50%-a a

Kbt, 305. § szerint. A végszamla beny(ijtasara a sikeres miiszaki dtadas-atveteit kévetden van

lehetbség.

7/(23).OLDAL .



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

A kivitelezes dijanak kifizetése palyazati szallitdi finanszirozas alapjan tériénik, beleertve az
eldleget is! Megrendeld az ellenszolgdltatast a szerzbdésben meghatarozoft médon és tarta-
lommal valé teljesiiest kovetben a Kbt. 305. § (1), (3)-(5) bekezdésének megfelelden teljesiti.
Megrendeld a Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pontia szerinti szamlat annak kézhezvételétol sza-
mitott 45 naptari napon beldl atutalassal teljesitl. A Kbt, 305. § (3) bekezdés f) ponijanak meg-
feleld igazolasok kézhezvételét kivetben az ellenszolgaltatas fennmaradé részére vonatkozo
szamiak elfenérteket Megrendeld 15 naptari napen belil atutalassal teljesiti 2 Kbt. 305. § (3)
bekezdés g) ponijanak megfelelden. Ajanlattevd kitelezetisége pedig a Kbt 305. § (3) a)-c),
e)-f) bekezdése szerint all fenn. A kifizetésre vonatkozd tovabbi jogszabalyok: 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet, illetve a 2003. évi XCIL tv. (Art). A vallalkozasi dij kifizetésére a palyazali ta-
mogatési szerzédésben foglaltak is iranyadok.

Vallalkozé a kdzbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. térvény 305. §-nak az alvallalko-
zoi kovetelések kifizetésének rendjére vonatkozo szabalyait ismeri és azok betartasara
kotelezettséget vallal.

A kivitelezési dij 1-2. részszamiéi eseteben csak beépitett vallalkozdi teljesitmeény szamlazha-
tolel

Az AFA elszamolasi modja az alabbiak szerint torténik: Felek nyilatkoznak, hogy mindketten
belfoldi addalanyok, &s a termékértékesités/ szolgaltatas — a 2007. évi CXXVII. (AFA) térvény
142. § alapjan — a forditott addzas hatalya ala tartozik. A Megrendeld forditott addzas kereté-
ben kiszamitott &sszeget bevalldsaban szerepelteti.

A Megrendeld viseli a kbzmifejlesztési hozzajarulasok dijat, a kézmiszolgaltatok altal elbirt
hataridén beltl a Fovallalkozoval egyeztetett idépontban koteles megfizetni.

A Févallalkozd a 4.2. pontban irt vallalkoz6i dijon feldl semmilyen cimen tébbletkéliséget nem
ervenyesithet, kiveve a Megrendeld altal irdsban megrendelt potmunkak elfogadott ajanlaton és
szerzédésmodositason alapuld ellenertekét.

Minden, a Fovallalkozd rendelésére elvégzett potmunkat vagy elmaradd munkat a koltségve-
tésben rogzitett drakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni. Ha a koltségvetés nem tartalmaz al-
kalmazhato arat, akkor a Févallalkozo arelemzést kell készitenie. Amennyiben a megegyezés
nem jon létre a Fovallalkozo tirmi kételes a potmunka mas Fovallalkozéval toriénd elvégezteta-
sét.

A létesitményen véglegesen és ellendrzétten elkészilt munkarészrél a Févallalkozd egy elirt
formaju keszlltségigazolast allit ki, amelyben munkanemenként rogziti a %-os miiszaki teljesi-
tést, a hozza tartozd pénzigyi ériéket, az elézdieg benyljtott, kifizetelt szamlak 6sszegét és a
szerzHdestdl vald esetleges eltérést. A késziltségigazolast a miiszaki ellenér ellenérzi, javitja
és alairasaval igazolja. Ezen igazolds a szamldzas alapja és a szamlabenylijtas feltétele. A
részszamla értéke: maximalisan az igazolt miiszaki késziliség Ft ertékébdl levonva az el6z6 ki-
fizetéseket.

A szamldkat a Megrendeld cimére kell kiallitani és megkiildeni.

A Megrendeld atutalasi késedelme esetén a térvényes kamat illeti meg a Févallalkozot

A kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen szamia nettd érteke, mértéke pedig a mindenkori jegy-
banki alapkamat.

A Fovallalkozd és alvallalkozoi altal beépitett anyagok, berendezések, felszerelések a beépi-
téssel, beszereléssel a Megrendeld tulajdonaba mennek at azzal, hogy a szavalossag és a j6t-
allas id6tartama a miiszaki atadas atvétel hiany- és hibamentes befejezésél kivetden kezdbdik,
és ugyanezen idéponttol szall at Megrendelére a karveszély.

A szerzédés teljesitése

A kivitelezés kezdésének feltétele a ielies munkaterillet atadasa Févallalkozo reszere.
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A szerzdés teljesitését Févallalkozé részérdl a hiba- és hianymentes, lezart miszaki atadas
atvétel jelenti, mely a végszamla benyljtasanak feltétele. llletve Megrendelt részérél a vég-
szamia kifizetése jelenti.

A megvaldsitas a Kivitelezési és szamiazasi lUtemterv szerint torténik.

A megvaldsitas folyamatan belill az alabbi idépontokban fennalld szerzddésszeges kdthérter-
hes.

Kothérterhes hatarnido

Kivitelezés megkezdése, a munkaterilet atadasa és az épitési naplé megnyitasa: a szerz6-
déskotést kdvetd 15 napon belldl tortenik.

Teljesitési véghatarids, mely az atadas-atvétel erediményes befejezésének véghataride-
je is: 2012, junius 15.

A hasznalatbavételi engedélyt Megrendel kéri meg, azzal, hogy a hasznalathavételi engedely
megszerzésehez szikséges, Févéllalkozd altal beszerezhetd, altala biztosithatd hianytalan
dokumentacié atadasanak legkés6bbi napja megegyezik a hiany- és hibamentes miszaki at-
adas-atvétel napjaval azzal, hogy a mar korabban rendelkezésre allé iratokat a Vallalkozo fo-
lyamatosan rendelkezésre bocsatja.

A Fdvallalkozé a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, 1.
osztalyG mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében kiteles tefjesiteni, amelyek egyit-
tesen - a szerzddésszer( teljesités feltételel.

Az engedélyheZ kotott épitési munkak megkezdese eltt 2 Megrendeld a jogszabalyokban eléirt
bejelentési kitelezettségeinek kiteles eleget tenni, és azt Fvallalkozo részére igazolni.

Teljesitési biztositék, jolteljesitési biztositék

Felek megdllapodnak abban, hogy a Fovallalkozé legkésdbb az 1. részszamla benyljtasaig a
teljes munkéra szold nettd szerzddéses osszeg 5 %-dra teljesiiési biztositékot ad a kozbeszer-
zésekrdl sz0lo 2003. évi CXXIX. tdrveny (Kbt.) 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A teljesi-
tési biztositék abban az esetben hivhato le, ha a Févallalkozd szerzédésszegést kivet el. A tel-
jesitési biztositéknak a hiany- és hibamentes miszaki atadas-atvétel lezdrasanak napjat kdve-
téen 30 napig kell rendelkezésre allnia. Ha a jolteljesitési biztositék megfelelden megérkezett
Megrendelthdz, akkor a teljesitési biztositék az atadas-atvétel eredményes lezarasat kdvetden
azonnal visszaszolgaltatandé.

Amennyiben a teljesitési biztositek nyudjtasa bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi szer-
ztdés alapjan kiallitott és a biztositd készfizetd kezességvallalasat tartalmazo kbtelezvénnyel
tortent, gy az akkor megfeleld, ha

- A netto szerz6déses Osszeg legalabb 5 %-ara vonatkozik,
- korlatozas nélkili és visszavonhatatlan;
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,

- futamideje (érvényessége) az okirat kidllitasatol a szerzédésben vallalt munka sikeres
teljesitését kovetd 30 nap.

Fentieken tilmenden a teljesitési biztositékra vonatkozd levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a
bank, illetéleg a biztosité kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli felszdlitasara, a F6-
vallalkozo esetleges kifogasolasat figyelmen kivll hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkil, a
bank, illetdleg a biztosité sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a Meg-
rendelé Altal irasban megijelolt 6sszeget.

Felek megaliapodnak abban, hogy a Févailalkozo a végszamla benyljtasaval egyidejiileg, de
legkéstbb a miszaki-atadas atvételi eljaras lezarasig a j6tallasi kotelezetisége biztositékaul a
teljies munkéra szold nettd szerzédéses Osszeg 3 %-ara jolieljesitési biztositékot ad a kdzbe-
szerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt) 53/A. § (8) bekezdés a) pontja szerint. A
jolteljesitési biztositéknak a jotallasi idGtartam utolso napjat kévetden 30 napig kell rendelkezes-

re allnia. _ }i?’
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Amennyiben a jélteliesitési biztositék nyjtasa bankgarancia biztositasaval, vagy biztositési
szerzddés alapjan kiallitott és a biztositd készfizeld kezességvallalasat tartalmazo kotelezvény-
nyel tortént, ugy az akkor megfelels, ha

- anetto szerzddéses dsszeq legalabb 3 %-ara vonatkozik,
korlatozas nelkilli és visszavonhatatlan;
5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,
futamideje (érvényessége} az okirat kiallitasatol jotaltasi id6 leteltét kdvetd 30 nap.

Fentieken tilmenden a jdlteljesiiési biztositékra vonatkoza levéinek tartalmaznia kell azt, hogy a
bank, illetdleg a biztositd kételezi magat, hogy a Megrendel6 els6 irasheli felszolitasara, a F&-
vallalkozd esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkal, a
bank, illetdleg a biztosité sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti 2 Megrendelonek a Meg-
rendeld altal irasban megjeldlt dsszeget.

Vagyon- és felelésségbiztositas

A Févallalkozé felelbsséggel tartozik a szerzbdésben vallalt munkaért a munka megkezdésétol
a teliesités napjaig.

A Fovallalkozd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan, a Fovallalkozd érdekkorében
felmerdlt okbdl szarmazé veszteséggel, karral és koveteléssel szemben, amely a Megrendels-
nek, illetve harmadik személynek okozott személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezek-
re visszavezetheté vagyoni karok kévetkertében jelentkeznek.

Az elézéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Fovallalkozo a szerzbdes alaira-
saig koteles egy biztositd tarsasagnal a Megrendeld mint kedvezményezett nevére az alvallal-
kozék felelésségét is magaba foglald, a teljes munkara vonatkozd épités-szereleési kivitelezdi fe-
lelosségbiztositast kétni a vallalkozasi dij nettd értékének 20 %-at eléré karonkénti kifizetési li-
mit &sszegre.

Amennyiben a Févallalkozé a biztositasi kdtvény masolatat a hatériddig nem adja at, estvagy
nem tesz eleget a kotvényben elbirt feltételeknek, az a szerzédés megkstésének akadalya, ille-
téleg megkotott szerzddés esetén a szerz8dés megszegesenek minédsiil és a szerzbdesszeges
kévetkezményeit vonja maga utan.

A Megrendelé bejelentette, fenntartja a jogot a biztositas kedvezményezettségének a beruha-
zast finanszirozé bankra engedményezésére. A Fovallalkozd az engedményezéshez feltétel
nélkil hozzgjarult

A Megrendeld kitelezettségei és jogai

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkatertletet munkavégzesre alkaimas allapotban jegyzikonyvileg atadni,

barmely pétmunkat mas vallalkozdval elvégeztetni, amennyiben a Févallalkozdval nem szlleteit
megallapodas (szerzddésmaodositas),

az elvégzett munkat eflendrizni,

kitlzni a miiszaki atadas-atvétel és a birtokbaadas iddpontjat Févallalkozbi készre jelentés alap-
jan, a készre jelentés kézhezveteletd! szamitott 5 naptari napon bellll,

mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat, a Fovéallalkozé koltségére,
ha felszdlitasara a Févallalkozd a kifogasalt, vagy hianyolt munkakat nem javiija, illetve nem po-
tolja az érvenyes Utemterv tartasahoz szikséges hatariddig,

a szerzidésszerlien, hiba- és hianymentesen teljesitett munkat atvenni,

47
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a teljiesitett munka ellenériékét kifizetni,
a Fovallalkozoval mindenkor egyiittmkadni,

a beépitésre kerllé anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és a vegsd dénieseket
meghozni,

kifogasolni vagy indokolt esetben megtagadni a Févallalkozo ajanlataban be nem jelentett, a
szerzidés értekének 10%-at meg nem haladd mértekben igénybe venni kivant alvallalkozoit,
annak helyszini személyzetét, az ajaniattdl eltéréen alkalmazott anyagat technolégiat, eszkdze-
it, stb.,

a Fovallalkozé altal biralatra, ellenérzésre felajaniott terveket, dokumentumokat 7 munkanapon
beltl elbiralni.

Felek megallapodnak, hogy a pétmunkak esetében az alabbiak szerint jarnak el: a Megrende-
[6nek az altala elrendelt pétmunkérdl a Févallalkozo altal benyljtott egyseégdrakon és arelemzé-
sen alapuld ajanlatanak birtokaban haladéktalanul - a Kbt. 125. § {3) bekezdés b} pontja szerint
eliarva - déntenie kell abban az esetben, ha a pétmunka elvégzése alapvetben befolyasolja a
véghataridét.

Amennyiben a szakszeriitlen utasitas végrehajtasahoz Megrendeld ragaszkodik - és ezt irasba
is adja — akkor az ebbd! adodd minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalia. Megrende-
6 nem adhat olyan utasitast Févallalkozdnak, amely az élet s vagyonbiztonsagot veszélyezie-
ti, hatalyos jogszabalyokba Gtkézik.

Megrendelt a kbzbeszerzésekrdl sz0l6 térvény elbirasaival 6sszhangban jarul hozza alvallaltko-
z0k igénybe vételéhez.

A Fovallalkozo jogai és kbtelezettségei

a munkateriletet atvenni, az tvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgal-
ni, az esetleges hidnyossagokkal kapesolatos észrevételeit jegyzékdnyvben rogziteni és ebben
a Megrendel6 figyelmet a hianyossagok megsziintetésére felhivni,

a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorloit és jogosultsaggal rendelkez felelds
miiszaki vezet6t kijeldIni, a helyszinen foglalkoztatni, szemelyet az épitéstgyi hatésagnal a jog-
szahalyok altal el6irt médon és idében hivatalosan bejelenteni,

megvizsgalni és az épitési napléban irdsban dokumentalni, hogy a munkaterileten Korabban
végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavegzésben.
Ha ezen ellendrzési kotelezetiségét elhanyagolja, Ggy atvallalja a felelfsséget a kordbban elkd-
vetett hibak vagy hianyossagok kévetkeztében fellepd karokért még abban az esetben is, ha
uidlag bizonyithatd, hogy a hibat vagy hidnyossagot a korabbi vallalkozo kdvette el,

sajat koltségére megépiteni, fenntartani, majd elbontani a kivitelezéshez szikséges ideiglenes
belsé Gthaldzatot, ideiglenes felvonulasi térburkolatokat, stb.,

a felvonulasi energiaeliatdé es kdzmiihaldzathoz a rakétés és a mérés tervezése, engedélyezte-
tese, kivitelezése illetve a haldozat lekdtése, megszintetése a Fovéllalkozd feladatat és koltse-
gét képezi. A fogyasztas dija a Fovallalkozot terheli & mindenkor érvényes arakon, a szolgalta-
ténak, vagy a Megrendelének fizetve, a Megrendelt esetleges kapesolddo kéltségeinek megte-
ritésével,

a szerzGdesben meghatarczott tartalommal és I. osztalya mindségben, hiba és hianymentesen
a szerz6dott munkat elvégezni,

biztositani a szerz8déses munkak elvégzéséhez a munkaerét, arut, illetve a Megrendeld altal
elfogadott tipust és mindsegl anyagot, szerkezetet, sth. legyen az ideiglenes, vagy allandé jel-

legq,
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

8.14

9.15

9.16

9.17

2.138

9.19

5.20

9.21

9.22

9.23

9.24

a munka végrehajtasa soran szilkségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély, felmentés
megszerzését kezdeményezni és azt teljesiteni,

Az épitési engedélyen kivul valamennyi szlikséges engedély megszerzése a Fovallalkozo fel-
adatat képezi, illetékei és koltségei Févallalkozot terhelik. A Megrendeld eéhhez a tble elvarhatd
adminisztrativ segitséget kdteles megadni,

a munkatertletet 6rizni, a korbekeritést elkésziteni és fenntartani. A Megrendel6 felszolitasara
vagy engedélyével azt médositani, elbontani, az anyagot deponalni,

alvallalkozdékat foglalkoztatni, melyekért Févallalkozo teljes kérd anyagi és egyéb feleldsséggel
tartozik. Az elfogadott ajanlataban megnevezett, a szerzddés értékének 10%-at meghaladd
mértékben igénybe venni kivant Alvallalkozd cseréje csak a Megrendel6 elézetes irasbeli enge-
délyével, a kdzbeszerzésekrdl sz010 torveny elbirdsaival 6sszhangban tértenhet.

a Megrendeld altal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat egyeztetés utdn befogadni és azo-
kat elvégezni;

Ha a Megrendel él azzal a jogaval, hogy a szerz6dés szerinti mlszaki tartalombdl egyes mun-
kakat ésfvagy anyagokat, szerkezeteket, sth. ethagy, akkor a Févallalkozé az elmaradé mun-
kakkal kapcsolatosan nem tamaszthat igényeket, az elmaradt munkakat le nem szamidzhatja,
azonban igényt tarthat ezzel kapcsolatos igazolhaté, kézvetlen kiltségei megteritésére,

az épitési munkak megkezdésétsl (a munkaterilet atvételétsl) a lezarasaig (ameddig a terile-
ten barmilyen munka folyik} épitési naplot vezeini,

jelentést késziteni 2 munkak allasardl, Megrendeld altal igényelt idokdzonként részletezetiség-
gel és formahan,

biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok be-
tartasat, illetve az ehhez szikséges feltételeket sajat kdltségére megteremteni,

kételes a munka megfeleld mindségi szintjeének biztositasa érdekeben a Megrendel6 altal mar
jovahagyott berendezések, szerelési rendszerek, anyagok beepitése sorén a gyartémi vagy
rendszergazda daltal elbirt technolégiai utasitasokat szigortan betartani, a sziikséges specialis
szakképzetiségli munkaerst, valamint az elbirt célszerszamokat kitlizési és mindségellenérzé
eljarasokat alkalmazni,

a Févallalkozd koteles engedélyt kémi Megrendelétdl, barmilyen reklam, hirdetés, felirat, auto-
mata, biifé, szolgaltatasi egység az épitési teriileien t6rténd elhelyezésérél.

az épitkezés soran az épitési terlileten, szomszedos ingatlanokban, kozteraletben, illetve koz-
miivekben Févallalkozé, illetve alvallalkozdi alial okozott esetleges karokat, Kijavitani, valamint
az épitési teriletet és a csatlakozé kézterlletet mindvégig tiszta, rendezett allapotban tartani,

a kilénbdzd épitéanyagok, éplletszerkezetek, épuletgépészeti szerelvények, villamos ipari
termékek iiletve berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtandsitasat, valamint marka-
azonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal a beépités eldtt igazolni,

biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhas-
sa, hogy a2 Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkaveégzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait,

a hatosagi ellendrzéseket lehettvé tenni, hogy azok barmiker ellendrzéseket végezhessenek az
épitési helyszinen,

idében intezkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Févallalkozo
felelésségi karébe tartoznak, a Megrendel6 és a hatosagok részt vehessenek,

a vegzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfeleldségének vitaja
esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasziald, a vizsgalat, bontas, csere koltséget
viselni és a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul elvégezni,
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9.25 [rasban kézolni a Megrendelével a szerzddés teljesitését készre jelentés formajaban, a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését megeldzden iegaldbb 8 nappal,

9.26 iddben meghivni a milszaki atadas-atvételi, a hasznalatbavételi- €s a birtokbaadasi eljaras
résztvevdit,

9.27 az épitéshelyi berendezéseket, segédszerkezeteket felépiteni, lizemeltetni a munkalatok befe-
jezése utan elszallitani, helyiket teljes kérden helyredllitani,

9.28 a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegytijteni és sajat kélisegé-
re elszallitani és elhelyezni, artalmatianitani, szilkseg eseten ezt megfelel6 médon irasban do-
kumentalni,

9.29 a hasznalt killsd-belsé szallitasi ttvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan
tartani,

9.30 a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrdl a Mliszaki ellenért az eltakarasi munkala-
tok megkezdése elbtt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni és lehetévé tenni a Miszaki el-
lendr szamara, hogy azokat megvizsgalja és megmerje. Ha a Mdszaki ellendr e kételezeftsege-
nek nem tesz eleget, Ggy a Fovallalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eitakarasara,
de az eltakart munkarészekéri is teljes felelésséggel tartozik,

9.31 a Megrendeld igényeivel dsszhangban minden esszer(l lehetbséget biztositani ahhoz, hogy a
Megrendelé mas Févallalkozoi az épitési terlileten munkajukat vegezhessék,

9.32 allandd helyszini képviseldje Altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast a
szerzddéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladdan is annyi ideig, amennyit a Meg-
rendeld szikségesnek tart a Fovallalkozo kotelezetiségeinek megfeleld teljesitese érdekében,

933 felelds, képzett Mindségigyi megbizotiat kinevezni, foglalkoztatni a megvaldsitas soran,
9.34 a kirnyezetvédelmi eldirasckat betartani, s azok betartasat folyamatosan dokumentaln,

9.35 a munka végzése soran olyan képzett és fapasztalt vezetbket és iranyitokat, tovabba szakkep-
zett, betanitolt és segédmunkaerst biztositani, amely a szerzédés szerinti kételezettségeinek
megfeleld és iddben toriénd elvégzéséhez sziikségesek, gondoskodni arrdl; hogy a sajat és az
alvallaikozdok altal végzett munkakban is csak szabalyosan foglalkoztatott munkaerd vegyen
részt,

9.36 barmely kepvisel6jét haladektalanul eltavolitani €s masik, a Megrendelt altal jovahagyott sze-
méllyel potoini, ha a Megrendelt a képviseldt feladatai ellatasara nem tartja megfeleldnek és er-
rél a Févallalkozét, a kifogas indokait is megnevezve, irasban értesiti,

9.37 A Vallalkozé altal heti rendszerességgel 6sszehivott kooperacios megbeszéléseken pontosan
megjelenni, az érdekelieket tsszehivni,

9.38 az elkészlit szerkezetek helyszini munkak, miiszaki és mindségi ellenérzeset, mindségtandsi-
tasat, arra jogosult és a Megrendeld &ltal elfogadott szakérték bevonasaval a vonatkozd szab-
vanynak megfelelé mérésekkel lefolytatni, kdzvetlenil a munkak kivitelezésének befejezése
utan.

9.39 Amennyiben a Megrendelé miszaki ellenérzese soran valamely anyagot, szerkezetet (beépités
elétt vagy utan) félkész- vagy kész munkat hibasnak, nem megfelelének itél, és naploba beje-
gyez, vagy levélben, faxon, jegyz6kényvben jelez, ennek iathatd jelzéset ("zarolt" vagy "hibas"
vagy "nem megfeleld") a Févallalkoz6 tlrni €s megdrizni kételes a kézdsen meghozott intézke-
dés végrehajtasaig,

9.40 az Uzemprobakat lefolytatni, a Févallalkozo altal és kéltségére végezve, a tervezd és a Meg-
rendeld bevonasaval jegyzbkdnyvezve,

9.41 a probalizemet lefolytatni, a Fovallalkozd altal készitett, a Megrendeld altal elbzetesen jovaha-
gyott részletes (item, kdvetelmény és méresi terv (un. probaiizem terv) alapjan, a Fﬁvé]lai;oz,{)
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9.42

9.43

9.44

9.45

9.46

9.47

9.48

9.49

9.50

9.51

9.52

9.53

altal és koltségere, a miszaki ellendr, a tervezd és a Megrendeld bevonasaval, jegyz6kdnyvez-
ve,

az eldirt és a Megrendeld altal szilkségesnek itélt, a Févallalkozd altal készitendd mindségta-
nasitasokat, mint az épitkezés hivatalos dokumentumait a Megrendeldnek atadni, az elére gyar-
tott berendezés, gép, termek, alkatrész, mobilia stb. esetén a beépités eldtt, helyszinen készild
munkarész esetén a munkarész elkészitesét és mindségellenérzeset kovetden, de mindkét
esethen legkésdbb a vonatkozd készlltségigazolasi jegyzokényv mellekletekéent. Ennek hia-
nyaban a munka keszilisegigazolasat (részteljesitését) a miszaki ellen6ér megtagadhatja,

a garancialis vagy szavatossagi idd alatt felmeriilé és a Megrendel6 altal jelzett hibak, illetve
hianyossagok kijavitasahoz, elhéritasahoz a szikseges intézkedéseket haladéktalanul megten-
ni, a javitasokat a Megrendeld irasban atadott igényei szerinti hataridére elvégezni.

koteles biztositani és fenntartani sajat koltségén a munkatertlet szikség és lehettség szerinti
ftéset, és a hasznalt eszkdzok, anyagok biztonsagos allapotat ellendrizni.

koteles a Megrendel6 altal kijellt tarsvallalkozoknak, elre egyezteteit idépontban es litemezés
szerint, munkateriletet, energiat, felvonulasi iétesitményt biztositani, és velik a kivitelezés tel-
jes ideje alatt egytttmikédni.

a munkakat gy kell végezni és a munkateriiletet agy kell kialakitani, hogy ezek - a szilkségsze-
rden elkerilhetetlen mértékiinél jobban - ne zavarjék a szomszédban lévd éplieteket.

a még hiba és hianymentes miiszaki atadas-avtételi eljaras eredményeként at nem adott mun-
kakban bekovetkezett kar veszélyét a Févallalkozo viseli.

kivitelezés folyaman folyamatosan ellenérzi a kézcsatornak allapotat, melyrél munkakezdés
elétt allapotfelmérést végez a munkaterilet kdzvetlen kdzelében. Az ellenérzés kiterjedését a
miiszaki ellendrnek jova kell hagynia. Az ellendrzéseket elére meghatarozott rendszerességgel
30 naponként végzi el, és az eredményrél beszamolasi kételezettsége van a Megrendelf felé.

a végleges hasznalatbavételi engedelyt beszerezni a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast
kdvetten, melynek vonatkozdsaban a Megrendelének egyittmiikGdési kételezetisége van.
Amennyiben az eljaras a Févallalkozonak felrohaté ok miatt hiasul meg, a Megrendels a teljesi-
tesi biztositékot lehivhatja.

a Miszaki ellendr altal keszitett és a Megbizé altal jovahagyott igymeneti rendszert (pl. koope-
racids egyeztetések) alkalmazni,

Fovallalkozd kételessége az Gzemszer(i (izemeltetéshez szilkséges tartalék anyagoknak a
helyszinen a Megrendeld alial kijelélt szemelynek tdrténd atadasa.

A Foévallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladékialanul, de maximum 8
napon belul értesiti abban az esetben, ha a jelen megallapodas maradéktalan teljesitése elétt
végelszamolas ala kerlil, ellene, cstd-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. E kétele-
zettség elmulasztasat a Megrendeld sulyos szerzédésszegésnek tekinti.

A Vallalkozd ugyancsak haladektalanul, de maximum 8 napon beliil kdteles a Megrendel&t érte-
siteni, ha a jelen megallapodas maradéktalan teljesitését megelézden a Vallalkozéd képviseleti
jog valtozasra, tagvaltozasra, illetve utddlasra, a jogok és kételezettségek atruhazasara, atszal-
lasara, tovabba atalakulasra {egyesiles, szétvalas) kertl sor. A Vallalkozo felelés az értesités
elmulasztasabd! eredd karert. E kotelezettség elmulasztasat a Megrendeld sulyos szerz6dés-
szegésnek tekinti.

A szerzddeés teljesitesében Fovallalkozé a kovetkezd 10 % feletti erték( alvallalkozokat veszi
igénybe:

SUN-SET KFT. 6400. Kiskunhalfas, Gimnéazium u. 8

Termonivo-Plus KFT. 6000 Kecskemét, Szolnoki it 20.
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9.54

89.55 10 % alatti alvallalkozdk az alabbi munkanemekben kézrem(ikddnek: fémszerkezeli 6s burkolo
munkak, épitbanyag mozgatas, szallitas, rakodas, felvoné szerelés, mélyépité mérndki munka,
projekt helyettes mérndki munka

9.56 A Fovallalkozd hozzajarul alvallalkozoja tovabbi alvallalkozoi igenybeveteléhez.

9.57 A Fovallalkozd a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. §-aban foglaltakat betartja.

10 Minéségbiztositas

10.1 Az ajanlatkérési miiszaki dokumentacioban (tervben, az ajanlatban és a vonatkozd altalanos és
eseti eléirdasokban foglalt) mindségi kovetelményeket a Févallalkozé kételes betartani, mara-
déktalanul teljesiteni.

10.2 A Fovallalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitt és szerel® ipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologiaknak meg kell felelnitk a vonatkozo Magyar
Szabvanyoknak, a Magyar Szabvany hianyaban a vonatkozé DIN szabvany elbirasainak, a
3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM egylttes rendeletnek, Miiszaki Iranyelveknek, Mszaki Eldira-
soknak, gyartoi Miiszaki Feltételeknek, tovabba a Kiviteli tervdokumentacio miszaki specifika-
cidiban meghatarozott kdvetelményeknek. Ezeken felil a Fdvallalkozonak az érvenyes magyar
epitésigyi, egeszségiigyi, munkaveédelmi, tlizrendészeti és kémyezetvédelmi hatésagi elGira-
sokat is be kell tarfania.

A fentiek igazolasara a Févallalkozo vailalja illetve teljiesiti az alabbi feltételeket:

10.2.1 A felhasznalandd épité es szerelipari anyagokra, termekekre, szerkezetekre vonatkozdé mi-
néségtanUsito okiratokat, (EpitSipari Alkalmasséagi Bizonyitvanyokat, Alkalmazasi Engedélye-
ket, Mindségi Bizonyitvanyokat, Vizsgalati Jegyztkdnyveket, szakvéleményeket, stb.}), - be-
épités eldtt (de legkésdbb a hasznalatbavéfelkor) - atadja a Megrendeldnek a 3/2003. (1.25.)
BM-GKM-KvWM egylittes rendelet szerint. A mindségtandsitas tartalmi kivetelményeire a vo-
natkozo6 épitGipari agazati szabvany rendelkezései az iranyaddak.

10.2.2 A Fovallalkozd lehetdveé teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghataimazott személy vagy
intézmeény képviseldje szamara, hogy barmely ésszer( iddpontban megtekinthesse az épités
helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra kerlld anyagok, termékek, szerkezetek eldkészitése
vagy gyartasa folyik, és ott, ha azt a Megrendeld sziiksegesnek [atja, a megfeleldségre vonat-
koz6 vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Févallalkozd koteles minden éssze-
ri segitségét és eszkodzt megadni.

10.2.3 Mind a termékekre, mind a kivitelezett épitési munkakra vonatkozo minéségtanusitassal kap-
csolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koliségei feljes egesze-
ben a Foévallalkozot terhelik, és a 4.2. pontban it vallalkozoi dijban tériilnek. Ide értenddk a
probaterhelések probajaratok, tzemprobak koltségei is. Megrendeltinek joga van ezeken felll
is elrendelni minéségi vizsgalatokat az EMI-té] ésivagy a BME-t6l. Amennyiben erre "nem
megfelelés", vagy "mindségi hiba" gyanlja miatt van szilkség, és ez a vizsgalat soran beiga-
zolodik, a vizsgalat koltségeit is a Févallalkozé kételes fizetni.

10.2.4 A Megrendel6 az ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizs-
galatanak jogat mas figgetlen intézetre, a Fovallalkozd egyidejl értesitése mellett.

10.2.5 A Fovallalkozd koteles a vizsgalathoz szikséges feltételeket, koriiményeket a sajat kdltségé-
re biztositani, &s az elvarhaté egylttmikodest, segitséget megadni. Ellenkezd esethen a Meg-
rendelt a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.2.6 A Foévallalkozd a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot kételes tenni, melynek
tartalmi formai kovetelményeire az MSZ EN 45014 allami szabvany rendelkezései az irany-
adoak, es amelyeknek az elvégzett és hivatkozott Mindsegtanusitdsok kepezik az alapjat.

10.3 A Fovalialkozd kotelezetiséget vallal arra, hogy a mindséghiztositas Ugyét, kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozoitdl, beszallitoitdl is megkdveteli. A velik kotendd szerzddésekben hasonld er-
telmii feltételeket szab, és dltalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erésitésére és a
nem megfelelés kockazatanak csékkentésére torekszik.

104 A Foévallalkozo sajat Mindségugyi Rendszerérél a Megrendels, ésfvagy meghatalmazotija sza-
mara tajekoztatast nytijt, &s lehetbvé teszi annak szikséges mértékd feltlvizsgalatat. Ennek ér-
e
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dekében MinGségiigyi Megbizottat nevez ki, aki a megfeleld kapcsolatiartast és egyittmiikédeést
biztositja, és rendelkezik az e feladatok ellatasahoz szitkséges jogositvanyokkal és felhatalma-
zassal.

11 Epltési napld

1.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

A Fovallalkozd a munkaterillet atadas-atvételétdl kezdve épitési napldt koételes folyamatosan
vezetni és dilanddan az épitkezés helyszinén tartani a 191/2008. (IX.15.} Korm. rendelet sze-
rint.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott szemelyeket kételesek a naploban feltiin-
tetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizard-
lag a megnevezett személyek jogosultak.

A tervez&(k) naplébejegyzéseit a Megrendeld hivatalos képviseltiének (miiszaki ellentr) ellen-
jegyezni szlikséges. A Févallalkozé a tervezbi es megrendeldi bejegyzésekre harom munkana-
pon belll a napldban kételes allasfoglalast adni.

A kivitelezés soran felmertlt modositasi igényeket a Févallalkozénak a miiszaki ellendr miiszaki
ellendréve! és a Tervezdvel minden esetben egyeztetni kell. Az elfogadott mddositasokat a F6-
vallalkozénak minden esetben a kiviteli aktualis tervén és a megvaldsulasi tervdokumentacio-
ban szerepeltetnie kell.

Csak a Megrendel6 altal jovahagyott madositasok hajthaték végre, a munka mindsitésének és
a koltségviseldnek eldzetes rogzitesevel.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos kériiményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezé-
sét, az ellenérzések és vizsgalatok eredmenyeit, a méréseket, stb. is régziteni kell.

A Megrendelé az utasitasait elsésorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kézli a Foval-
lalkozoval.

Az épitési naplot a miszaki ellenér max, 5 munkanaponkent ellendrizni kételes.

Az épitési naplét a helyszini munkavégzés befejezését kovetden le kell zami és a zaré bejegy-
zést a feleknek ala kell irnia.

Az épitési napld helye az épitésvezetdi iroda, ahol minden érdekelt fél hozzaferhetdségét biz-
tositani kell.

Az épitési naplo eredeti peldanyat és mellékleteit a Févallalkozdnak az atadas-atvételtél szami-
tott 10 évig meg kel driznie.

12  Atadas-atvételi eljaras

12.1

12.2

12.3
12.3.1

A vegleges Miiszaki atadas-atveteli eljaras magaban foglalja a
- szemlét,

- miszaki vizsgalatot,
- a dokumentumok vizsgalatat.

Az eljarasrdl jegyzékonyvet kell felvenni.

Az eliaras soran a Févallalkozdnak igazolnia kell, hogy

a munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kivetelményeknek és a hatd-
sagi elbirascknak, valamint - az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendeldi modosita-
soknak megfelelden -, a jelen szerzddés 2. pontidban irt miiszaki tartalommal hiany- &s hiba-
mentesen elkészillt, és ezt mind a beépitett terlletre, mind az elvégzett épitesi, szerelési
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munkakra vonatkozéan az eldirt, elézetesen atadott Mingségtanlsitasi jegyzokonyvekkel,
szakveleményekkel bizonyitani tudja,

12.3.2 Ezek alapjan a Févallalkozodnak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala
keszitett tervek szakszerlségére, az altala beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések,
felszerelesek megfeleléségére, valamint az elvégzett kivitelezési, szerelési munkak szaksze-
rlisegére.

12.3.3 a Megrendelt rendelkezésére alinak a szikséges, illetve a Megrendelé altal megkivant alkal-
massagi €s mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai és azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek iga-
zoljak, hogy a hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosa-
gok nem fatnak okot a hasznalatbavételi engedély megtagadasara;

12.3.4 a sajat és az Uzemeltetd munkavédelmi vezetdjének nyilatkozatat a Févallalkozo elézetesen
atadta és azt a Megrendeld jovahagyta.

12.3.5 A Foévéllalkozé hibajabol ereds sikertelen eljaras(ok) kdltségei a Fovallalkozét terhelik.

124 Atadasi dokumentacié

12.4.1 A Megvalosulgsi alap tervdokumentaciét - a Fovallalkozo altal végzett munkarészek tényle-
gesen megvaldsult miszaki terveit- a szerzddeés teljiesitése soran folyamatosan kell a Féval-
lalkozonak készitenie, az elkésziilt munkarészek és az esetleges valtozasok maximum heten-
kénti atvezetésével, min. 1 pld-ban, az épitéshelyi irodaban a Megrendelé szamara is hozza-
férheté médon tarolva, kulonds figyelemmel kezelve az eltakarasra kerllé kész szerkezetek
megvalésult allapotanak atvezetését.

12.4.2 A Févéllalkozé a Megvalosulasi dokumentaciot a szerzédés teljesitésének utolso szakasza-
ban az alabbiak szerint koteles a Megrendelnek szolgaltatni:

- Biralati Atadasi dokumentacié, amely az atadasi dokumentacionak a készre jelentés
idejéig teljes korl tervezele, részletes tartalomjegyzékkel, 1 pld-ban, legkésébb a kész-
re jelentessel egyidejiileg,

- Veégleges Atadasi dokumentacié, amely a biralati példany megrendel&i ellenérzésének
és Uzemeltetdi biralatanak észrevételei alapjan javitott és kiegészitett, teljes kor(i vég-
leges dokumentacid, 3 pld-ban legkésébb a birtokbaadas megkezdésének napjan atad-
va. A 3 papir példanyon fellll a komplett Megvaldsulasi dokumentaciot a Fovallalkozo-
nak digitalis adathordozén is szolgaltatnia kell, dwg. formatumban 1 példanyban.

12.4.3 Az Atadasi dokumentacionak a kovetkezoket kell tartalmaznia:

- Komplett Megvalosulasi tervdokumentaciét, azaz a 1étesitmény(ek) a Févallalkozd altal
és koliségére készitett illetve a Fdvallalkozé altal végzett munkarészek ténylegesen
megvalosult allapotanak mlszaki terveit, egyéb dokumentumait (mileiras, kv. méretki-
mutatas stb.) kiviteli tervszinten, minden szakagban, lepecsételve, alairva,

valamint az afabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyeiven:

- miibizonylatok, minden gép, berendezés, termék szabvanyossagi mindsité irata, ennek
hianyaban Alkalmazasi engedélye, fuggetientl attdl, hogy ezeket 1 pld-ban a Févallal-
koz6 kordbban mar atadta,

- gepkonyvek minden berendezéshez,

- karbantartasi és kezelési utasitds, a Fovallalkozo altal megvalositott munkarészekre,
berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra sth., "lizemeiltetési, hasznalati eléirgsok, fel-
tetelek kdnyve,"

- mindségbiztositasi jegyzékdnyv

- megfeleléség igazolasi tanusitvanyok a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvWM egyiittes rendelet
szerint

- mérési jegyzdkdnyvek, nyomadasprdba, vizmindség, levegbszennyezés kibocsatas,
akusziika, stb.,,

- elbint, vagy a Megrendel6 altal igényelt mindségvizsgalati, mindségtanusitasi jegyzé-
konyvek, szakvélemények, figgetientil attol, hogy ezeket a Fovallalkozd Kordabban mar
atadta,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok mithizonylatai,
- tervezdi és kivitelez8i nyilatkozatok,
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- épitési naplok masolatai (Févallalkozodi, ha van tervezdi),
- akdzremiikado alvallalkozok listaja a iényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végz8 szervezetek, szakszervizek listaja (cég neve, cime, tele-
fonszama) garancialevelek {belizemelési datum kitoltve, lepecsételve),

- az atadasra kertld tartalék alkatrészek leltari jegyzéke (szakagankent kilon),
- Uzemprobaknal készilt jegyzOkonyveket,
- a Prébaiizem Gzemeletd altal is alairt jegyzOkdnyvét, a prébatizemi napléval,
- asziikséges hatdésagi és kdzmlnyilatkozatok:
ANTSZ
Tlzoltésag:
Kérnyezetvédelmi {(az illetékes) hatésag
Vizmivek
Csatornéazasi Mivek
Gazmiivek
Elektromos Mlivek, stb.,
A sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei is a Fovallalkozot terhelik.

13  Szerzédésszegeés

13.1 A Foévallalkozé stlyos szerzédésszegést kdvet el, killdndsen, ha

13.1.1 a kétbérkdteles hataridét nem tarija be,
13.1.2 20 munkanapon tdimenden késedelmesen teljesit;
13.1.3 hibasan teljesit,

13.1.4 a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a térvényben és e szerzédésben meghata-
rozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a 6r-
vényben és a szerzédésben meghatarezott tulajdonsagok,

13.1.56 a szerztdés meghidsul olyan ckbél, amelyért a Févallalkozo felelds.

13.2 A Megrendel6 sulyos szerzédésszegést kvet el, ha

- fizetési utalasokat 30 napon tilmenden késedelmesen teljesiti;

13.3 Szerz6désszegés esetén a Fovallalkozd az alabbi kétbér megfizetését vallajja:

13.3.1 késedelem esetén, a késedelmi kdtbér mértéke
- avéghataridére: 5 000 000 Ft/nap,

13.3.2 A kotbér felmertiésekor esedékes, lejart penzkdvetelesnek mindsil és a szamlabol (rész vagy
veégszamiabdl) azonnal levonasra keril gy, hogy azt a Févallalkozo, az altala kiallitott kévet-
kezd szamlaban levonasba helyezi. Amennyiben ezen kitelezettséget a Fovallalkozo nem tel-
Jesiti, a Megrendelé jogosuit a szamlat kifizetetlentil visszakildeni.

13.4 A szerz6d6 felek megallapednak abban, hogy a Kivitelezési és szamlazasi Ufemtervben megha-
tarozott részhataridék 20 munkanappal torténé tlllépése eseten, vagy olyan hibas teljesités
esetén, amelynek a kijavitasa a 20 munkanapot meghaladja, a Megrendeldének jogaban all - va-
lasztasa szerint - a szerzddésszeges kovetkezmenyeinek érvényesitése mellett a szerzddést
azonnali hatallyal felmondani, vagy a szerztdéstél elalini. Ugyancsak jogosult a Megrendelt a
szerzbdés azonnali hatalyu felmondasara, vagy az eldllasra, ha a Févallalkozd a Megrendeld
felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy
poétolja a Megrendelé altal megadott ésszerll hataridon helll.

3.5 A Megrendeld a fentiekben meghatarozott jogait a szerzédés még nem leljesitett részére, vagy
abban az esetben, ha a szérzédés mar teliesitett részei a tovabbi kételezetiségek teljesitése
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13.6

13.7

13.8

13.9
13.9.1

13.9.2

nélkul rendeltetésszerien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasago-
san hasznalhatdk fel, az egész szerzdesre nézve gyakorolhatja.

A Megrendeldnél megmaradd szolgaltatdsok tekintetében a Megrendeld és a Fovallalkozo, a
Févallalkozéd altal szerzddésszeriten teljesitett munkakat a teljies szerzédéshez viszonyitva 30
naptari napon belill felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

A teljesitési-, jolteljesitési biztositékot és a biziositast a Megrendel6 a fenn felsorolt minden
esetben azonnal jogosult igénybe venni.

A Megrendel$ jogosult a szerzédés azonnali hatalyl felmondaséra, ha a Févallalkozo fizetés-
képtelenné valik, ellene ¢cséd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, stb. Ebben az eset-
ben a Fovallalkozo csak a szerzddésszerlien elvégzett munka ellenertékére tarthat igényt azzal
a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastdl szamitott 30 napon belll az elvégzetti munka
mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Févallalkozo részérél szerzbdésszeges is.
tortént, akkor a Megrendelé az elszamolassal egyidejiileg érvényesiti a szerzédésszegesbél
eredd jogait is.

Mentesilés a szerzddésszegés kivetkezményei aldl

Mentesllnek a szerzddé felek a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz8d6 fél nem szerzddésszeri teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezetiségeiket vis maior miatt nem fudték telfjesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a masik szerz6d6 felet
a vis maior bealltard! és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes;

Nem mentesiinek a szerzéd6 felek a nem, vagy nem szerzddésszeri teljesités kdvetkezmé-
nyei alél, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathato korulmeényekre vezethetd vissza, azonban
ezen, korilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehe-
Zitette azt.

14 Jotallas, szavatossag

14.1
14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.2

14.3

14.4

14.5

A Fovallalkozo garantalja:

valamennyi, jelen szerzédésben és annak alapjat képezd dokumentumokban meghatarozott
parameéter és miiszaki adat elérését,

hogy az altala létrehozott Iétesitmény mindsége mind a felhaszndlt anyagok, mind a létesit-
mény szerkezete &s kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasok-
nak megfelel és a szerz8déses cél elerését maradéktalanul biztositja,

az épitési munkak szakszerii és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok €s elirasok
betartasat,

az altala szallitott tartalék anyagok a létesitmény folyamatos, biztonsagos Uzemeltetésehez
elegenddek lesznek, a jotallasi javitasck anyagszikségletén felil.

A Févallalkozdnak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzfidés teljesiigsetdl
szamitott 5 évre terjed ki. Ezen fellil biztositja az épiletszerkezetek, és berendezések, szakipari
szerkezetek miiszaki eldirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban el&irt kitelezé alkalmas-
sagi idejét.

Amennyiben a létesitmeény, vagy ennek egy része a jotdllasi idé alatt a Fovallalkozo jotallasi
kotelezettsége ald tartozo hianyossagok miatt nem tzemel rendeltetésszerlien, az eldzbekben
meghatarozott jotallasi idd a létesitményt, illetve az érintett részt iletden annyi idével meghosz-
szabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerl hasznalatra alkalmassa nem valt.

A Févallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Fovallalko-
z6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A j6tallasi, vagy szavatossag id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a Foévallalkozo
tudomasara kell hozni, a Fovalialkozd pedig kételes haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt
kikisz6boIni.

33
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14.8 Konsirukcids hiba esetén a Fdvallalkozd koteles a Megrendeld kérésére a létesitmeény mind-
azon elemeit, részeit, tartozékait, stb. garancialis kotelezetisége keretében sajat kiltsegere ki-
javitani, vagy kicseréini, amelyek ugyan nem sériiliek meg, de a hibasnak bizonyult elernekkel-
részekkel, tartozékokkal, sth. azonos konstrukciojiaknak bizonyultak és hasonlé meghibasoda-
suk feltételezhetd.

14.7 Amennyiben a hiba, hiany kikliszobolése csere tfjan torténik, a Fovallalkozd kérésere a Meg-
rendeld a kicserélt elemeket, tarfozékokat stb. a Févallalkozd rendelkezésére bocsatja.

14.8 Amennyiben a Févallalkoz6 a szilkséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezeinek megfeleld eredményre a Megrendeld jogosult a hibakat,
hianyossagokat a Févallalkozd kockazatara és kbltségére kikiiszdbdini és a biztositékot igény-
be venni.

15 A szerzddd felek képviselinek megnevezése

151  Megrendeld képviseli:
Neév: Domonyi Laszld
Beosztas: polgarmester
Levelezési cim: 6200 Kiskoros, Peidfi tar 1.
Telefon: 78/311-122
E-mail cim: polgarmester@kiskoros.hu
Telefax: 78/312-160

Név: Barkéczi Tamas

Beosztas: féépitész

Levelezési cim; 6200 Kiskoros, Petdfi tér 1.
Telefon: 78/311-122

E-mail ¢cim: foepitesz@kiskoros.hu
Telefax: 78/312-160

Miszaki ellendr, aki a teljesités igazolas kiadasara is jogosult:
Cégnév: Kor Epitészm(ihely Kft

Név, beosztas: Szabo Ferenc iligyvezetd

Levelezési cim: 6200 Kiskérds, Kisfaludy u. 9.

Telefon: 78/411-002

E-mail cim; arcus@koroskabel.hu

Telefax: 78/411-002

15.2  Foévallalkozo képviseldi:

Név: Lakatos Gabor, Guban Imre

Beosztas: Ggyvezetd
Levelezési ¢cim: 6237. Kecel, Vasit uica 36.
Telefon: 78/421-169

Mobiltelefon: 20/9428-125; 70/430-5761
E-mail cim: gabor.lakatos@modus.t-online.hu; imre.guban@modus.t-online hu
Telefax: 78/ 422-432
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16 Egyitimikddes, egyéb feltételek

16.1

16.2

16.3

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.4

16.5

16.6
16.6.1

16.6.2

16.6.3

16.6.4

16.7

A Févallalkozénak atadott és az altala készitett Gsszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrende-
16 illetve a Févallalkozé kifejezett hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzé-
désen kivill fel nem hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendels illetve a Févallalkozd hozzajaru-
lasa nélkll az elvallalt, illetve a mar folyamatban Iévé munkakrol adatokat kiszolgaltatni, el6-
adasokat tartani, kinyomtatott és egyéb formatumu anyagot kézzétenni.

Ha a Megrendeld bizonyos szolgaltatasok elvégzését igazoija, késziltségigazolast allit ki, ez
nem minésl teljesitésnek (atvételnek) csak akkor, ha ezt a Felek kifejezetten kinyilvanitjak és a
megfeleld eljarast lefolytatjak.

Ha a Megrendelt a 8. pontban deklaralt joganal fogva a szerztdés tartalmaban valtozasokat
rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajanlatkérési dokumentacié altal
behatarolt mliszaki tartalmat és szinvonalat a Févallalkozd ajanlataban foglaltakat és a valtoza-
sok miiszaki indokoltsagat.

Ha a valtoztatas olyan jelleg, hogy a jelen szerz6dés madositasat is megkoveteli, gy azt a
szerz6dé felek haladéktalanul, kdzésen létrehozni kotelesek, amennyiben a szerzédés médo-
sitas Kbt-ben foglalt feliételei fennalinak.

Elmaradé munkaért - az esetben ha a Megrendeld egyedi terméknél a gyartas megkezdése,
iletve épitési munkandl, szerelésnél annak megkezdése el6tt intézkedik - arfizetés nem jar.
Az elmaradd munka arat a jelen szerzidés alapjaul szolgald kdzbeszerzési ajanlat arazott
kdltségvetése (mely a jelen szerzGdés mellékletét képezi) egységaraival és a ténylegesen el-
maradd mennyiségekkel kell képezni, figyelembe véve a kapcsolddé egyéb arkomponenseket
is (pl. épitéshelyi berendezések, segédszerkezetek stb.} Késedelmes megrendeléi intézkedés
esetén a Fovallalkozd az ardnyosan elvegzett munkaja, Megrendeld aital elfogadott madon
bizonylatolt, ténylegesen felmeriit kizvetlen kéltségeinek (és nem az elmarado arnak) megté-
ritesére tarthat igényt

A Fovallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelst minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb vedett
iog megsértése miatt a Févallalkozé érdekkdrében allé okbdl felmerliine.

A Fovéllalkozd szemelyzetének az épitkezés ferliletén tartania kell magat az érvényes szaha-
lyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetésének ufasitasait.
Az elbirasok durva megsértése esetén, vagy kismértéki, de ismétlddé megsértése esetén a
Fovallalkozo kételes a Megrendeld felszdlitasara az érintett személyeket az épitkezés teriileté-
rél eltavolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

Toébbletmunka, megrendelés nélkul elvégzett potmunka

Tobbletmunka, miszakilag szikséges munka, a Megrendelé altal ef nem rendelt pétmunka
kéltsége a Fovallalkozot terheli és az atalanydijas érvényes szerzédéses dif keretében térid.

A Megrendeld elbzetes, egyértelmdl, irdsbeli elrendeld nyilatkozata nélkal kivitelezett, a Féval-
lalkozd sajat kezdeményezése vagy a Megrendeld altal nem ellenjegyzett, nem elfogadott ter-
vezdi javaslaton, tervmoédositason, tervkiegészitésein, naplobejegyzésen alapuld modosita-
sok, pétmunkak kdltsegei a Févallalkozét terhelik.

A Megrendel6 altal karosnak itélt 16.6.2. pont szerinti munkakat a Févallalkozdnak sajat kolt-
segére el kell bontania, az érvényes terv szerinti allapotot maradéktalanul helyre kell allitania.
Az elbontasra nem kotelezett ilyen munkak "miiszakilag szilkséges munka“-nak mingsiinek.

A potmunka dijazasanak alapja a Vallalkoz6 alial bedrazott kbzbeszerzési kéltségvetési kiiras,
amennyiben valamely tétel abban nem szerepel, figy a TERC normarendszer, amennyiben
valamely tétel abban sem szerepel, tgy felek megegyezése irdnyadd. A potmunka megrende-
lése a jelen szerzbdésnek a Kézbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. térvény (Kbt) 303. §
szerinti modositasat, illetéleg a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kbzbeszerzési elja-
rast kdvetben lehetséges.

Amennyiben a Févallalkozé a munkatertlet birtokosa (azt atvette), sajat koltségére, feladatat
képezi a Megrendels egyéb Févallalkozoi munkajanak munkavédelmi dsszehangoldsa. Ameny-
nyiben a Févallalkozd mas Fovailalkozé birtokaban lévé munkateriiieten dolgozik, koteles a
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munkaterilet tulajdonosanak munkavédelmi koordinacioja és ellendrzése alapjan munkajat vé-
gezni.

16.8 A Févallalkozo vallalja, hogy dolgozéi, alkaimazottai balesetbiztositassal rendelkeznek.

16.9 Szerz6do Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés barmely kikdtése érvényte-
lennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerztdés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Szer-
z6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okéat orvosolni
lehet, Ggy mindent megtesznek az adott szerz6désrész érvényben, illetve hatalyban tartasa ér-
dekeben, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban
megfelel az adott szerzédésrész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek. A szerz6dd Fél
nem koteles e pontban meghatarozott célkitlizés érvényesitésére, ha sllyos szerz6désszegés
miatt a szerz6dés fennmaradasa mar nem all a szerzédd Fél érdekében.

16.10 A szerz6dd Felek megallapodnak abban, ha cégszerlien alairt levelet, vagy okiratot a jelen
szerzGdésben megadott székhely és/vagy levelezési cimre ajanlottan elkiildik, azt a levél atvé-
telének napjan, de legkésébb a feladast koveté 8. napon kézbesitettnek tekintik. Tértivevény-
nyel elklldott levél esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt atvételi napon tekintik kézbesi-
tettnek. Amennyiben a tértivevény a feladast kévetd 8 napon beliil nem érkezik vissza, ugy a le-
velet a 8. napon kézbesitettnek tekintik.

16.11 Jelen szerzédés palyazati tamogatasboél valosul meg.

Amennyiben a palyazati tamogatast Megrendelé hibajan kivlli okbéi részben, vagy egészben
nem sikertf lehivni, ugy a jelen szerzédést Megrendeld kartéritési, kartalanitasi és egyéb térité-
si kotelezettseg nélkil felmondhatja, illetéleg a szerzédés modositasat kezdeményezheti. Meg-
rendeld felmondasa esetén Vallalkozo az elvégzett munkajaval aranyosan jogosult dijazasra és
koltségei megtéritésére, a kozbeszerzési ajanlata szerint, a szerzédéskotéstdl a felmondasig
végrehajtott Vallalkozoi teljesitmény alapjan.

Projekt azonosito: DAOP 4.1.1/B-09

Févallalkozo kételes tiimi a Megrendeld, a Tamogato Kézremiikod® Szervezete, az Iranyité Ha-
tosag, a Nemzeti Fejlesziési Ugynokség helyszini, illetbleg egyéb ellenérzéseit, elfogadja a pro-
jekt kezikonyv szerinti kommunikaciot, részt vesz szilkség szerint a projekt megbeszéléseken,
adatot szolgaitat a kifizetési kérelemhez és a projekt elbre haladasi jelentéshez, illetleg egyéb,
a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és maédon.

16.12 A jelen kozbeszerzési szerzédésnek a teljesitése soran keletkezd, szerz6i jogi védelem ala esd
alkotason Megrendeld teriileti korlatozas nélkali, kizardlagos és harmadik személynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez. A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozasara
is.

16.13 A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek telje-
sulésének esetére Megrendeld az alabbiakat jelenti ki:

Kiskoros Varos Onkormanyzata kijelenti, hogy felhatalmazza a jelen szerzédésben meghataroc-
zott penzintézetét, hogy a jelen szerz6dében meghatarozott fizetési szamlgjara a Vallalkozé a
Megrendel$ altal igazolt szerz6désszerli teljesités esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti
hataridé eredménytelen elteltét kovetéen — a Megrendel6 jelen felhatalmazé nyilatkozata alap-
jan — beszedesi megbizast nydjtson be, kivéve ha a Vllalkozé a Kbt, 305. § (3) bekezdés ), il-
letbleg f} pontja szerinti kdtelezetiségét nem teljesitette.

16.14 Jelen szerz&déshdl eredd vitas kérdések rendezését a felek elstdlegesen targyalasok Utjan
kotelesek rendezni. Mediatori kézrem(ikadést a felek nem vesznek igénybe. A targyalésok si-
kertelensége esetén, a vitas kérdések rendezésére a felek a — hataskorts! figgden — a Meg-
rendeld székhelye szerinti helyi és megyei birosag illetékességét katik ki.

16.15 Az épitési munkaterlleten a koztertletrdl jot lathatd helyen Vallalkozo sajat kéltségen tajékozta-
tG tablat helyez el, melyen fel kell tGntetni:

a) az épittetd nevét, megnevezését,
b} az épitbipari Kivitelezesi tevékenység targyat, kezdési és varhat6d befejezési idépontjat, az
épitési engedély szamat,
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¢} a favallalkozo kivitelezd megnevezését és nyilvantartasi szamat,
d) a tervezd nevéef, megnevezését,
e) epittet6i fedezetkezel$ kozremiikodése esetén az épittetdi fedezetkezeld megnevezését és
elérhetéseéget,
) az epitbipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellenér nevét, nyilvantartasi
szamat és névjegyzéki jelét.

16.16 A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykdnyv megfeleld ren-
delkezései, valamint az egyéb vonatkozo hatélyos jogszabalyok eléirasai az iranyadok.

Jelen Szerzédés 23 szamozott oldait tartalmaz. A jelen Szerzédésnek részét képezi a Mellékletek is,
figgetlendl attol, hogy fizikailag a szerzédés mogé leflizésre kerliinek, vagy sem.

Jelen Szerzédés hat (6) azonos, a felek altal cégszerten alairt eredeti példanyban készilt magyar
nyelven, melyb6l két példany a Vallalkozét harom példany a Megrendeldt, egy példany a kézremks-
dd szervezetet illeti.
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