VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészril
Név: Kisk6rds Varos Onkormanyzata

Cim: 6200 Kisk&ros, Petofi tér 1.
Addészam:
Bankszamlaszam:
Telefon: 78/311-122
Fax: 78/312-160
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu

képviseli: Domonyi Laszlé polgarmester

masrészrol a
Név:
Cim: MODUS VIVENDI KFT
Adészam: 10482254-2-03
Bankszamlaszam: 52500082-11000028
Telefon:  78/421-169
Telefax: 78/422-432
E-mail: gabor.lakatos@modus.t-online.hu
Cégjegyzékszam: Cg.03-09-100293
Képviseld: Lakatos Gabor; Guban Imre
(tovabbiakban Févallalkozé, vagy Vallalkozo)
kozott a mai napon az alabbiakban meghatérozott feltételekkel.

Az épitteté a jelen szerz6désben szabalyozott beruhazast févallalkozéval valdsitia meg, melyet koz-
beszerzési eljaras keretében valasztof ki.

Szerztdés targya:

Megrendeld megrendeli; Févallalkozo elvallalia a jelen Szerzédésben rogziteft feltétetek szerint az
alabbi epités-szerelés kivitelezesi feladatot: '

Kiskérosi kistérségi Jarobeteg-szakellatd korszeriisitése
"Valamennyi fogyatékossagra kiterjedd komplex teljes korii akadalymentes kérnyezet kialakitasa."

"Kisk&ros, Kossuth u. 6. szam alatt (1525/A/1 hrsz.) 4.201 m2-es telek, melyen a pszichiatriai szak-
rendelésnek és a kdzponti tgyeletnek helyet ado épllet all rendelkezésre egy korszer(, kornyezet-
barat jarobeteg szakeliatd kézpont kialakitasara. A jelenlegi éplletbl 216 m2 megtartdsa mellett
1.162 m2 bévitésével alakul ki a kétszintes, és részben tettiter beépliéses, teljes korli akadalymen-
tességet biztosito szakrendeld. Az igy Iétrejovd ingatlan (épiilet) 1.378,69 m2-netté alapterilet
lesz. Az OTEK atmutatisa szerint 33 db parkol6 kertl kialakitasra, melybél 3 db fogyatékossaggal
rendelkezdk részére szdl. A parkolok dsszterlllete 519 m2, mig tovabbi 650 m2-en, azaz a teljes
telek t6bb mint 15%-an zold felulet kerill kialakitasra 6shonos fajtak beiltetésének szem el6tt tarta-
saval." ‘

Passziv haz tervezési alapelveinek megjelenitése az épitészeti kialakitasban: Passziv haz terve-
zés alkalmazoti elvei:

- Kompakt tdmegformalas, nincs sok alaprajzi és vertikalis tagolas
- Az idealis tajolassal a téli szolaris energia hasznositasat biztositjuk
- Teljes killsé hoszigetelés
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- Hohidmentes szerkezetek tervezése- kiugrd erkélyek mellézve, kiils6 hészigeteléssel

- Falazatra, tetd, es padlo szerkezetekre elbirt hdtechnikai értekek elérése

- Legtomorség biztositasa

- Két rétegll, nemesgazzal t5ltott Gvegezési hoszigetelt ablakszerkezetek kertlnek beépitésre
- Nyari hévédelem amyékolo szerkezetekkel

Energiatakarékos és Kornyezetbarat technologidk elényben reszesitese: Az éplilet energetikai
rendszerének kidolgozésakor az energiatakarékossag és kérnyezetbarat technologiak valasztasa
fontos szempont volt.

Kuls6 és belsé zajforrasok cstkkentése: A teljes killsé homlokzati hészigetelés hangszigeteleskent
is funkcional. Novenyzet telepitése a telken zajvédelmi szempontbdl is torténik.

Az épulet megfelel6 tajolasa: Az épllet tajolasaval hasznosithatd a teli szolaris energia, ezaltal ke-
vesebb flitési energia felhasznalasara van szilkseg.

A benapozas biztositasa: Minden rendelé és vard, munkavégzést biztosito helyiseégben biztositott a
megfelelé benapozotisag, lehetdve téve a vilagitasra forditandd energiafefhasznalas minimalizala-
sat.

Kérnyezetrendezéssel és arnyékold szerkezetekkel a nyari tilmelegedés megelézése: A kulsd
homlokzati nyllaszarok és Gvegportalok elbtt arnyékold szerkezetek kerlilfek betervezésre, az épi-
let meliett zéidfelilet kerilt kialakitasra a beton feluletek tulmelegedésének cstkkentésére.

Természetes megvilagitas eldnyben részesitése minden helyiségben: Az épilet alapteriiletének

elhanyagolhatd szazalékaban voit szilkkség csak mesterséges megvilagitasa raktar, mosdd vagy

WC helyiség kialakitasara. A természetes megyvilagitas elényben részesult mindenhol.

A természetes szellézés biztositasa mindenhol: Az épllet alapteruletének elhanyagolhatd szazalé-

kaban volt sziikség csak mesterséges szellbzési raktar, mosdd vagy WC helyiség kialakitasara. A

természetes szelléizés elényben részesilt mindenhol. ‘

Epuletszerkezetek helyes megvalasztasa: A valasztott éplletszerkezeti konstrukcié megfelels hé-
szigeteld és hotarol képességgel rendelkezik egyarant, ezaltal télen €s nyaron is elSsegiti a jo
héérzet biztositasat. A szerkezet héhidmentes.

Hoéhidmentes szerkezetek alkalmazésa: Az épulet kilsé kbzetgyapot hészigetelést kap (8 cm), ez-
altal teliesen h&hidmentes kialakitasu.

Nyilaszaroknal a természetes filtracio megteremtése: A nyilaszarok a szikséges helyeken buko-
nyilé kialakitasuak, illetve automata szell6zokkel ellatottak. A természetes filtracio, 0.5 liter / 6ra
legesere lehetdsége biztositott a helyisegekben. ' :

Epulethatarold szerkezetek hétechnikai értékeinek helyes megvalasztasa: Az éplilethatarolé szer-
kezetek megvalasztasanal szempont volt a hétechnikai értekek helyes megvalasztdsa, az atlagos-
nal jobb hészigeteld képesség kialakitasa.

Korszer(i epliletgépészeti rendszerek tervezése: Az épuletgépeszet[ berendezések a modern, kor-
nyezetbarat technologiak figyelembe vételével, alkalmazasaval kertinek kivalasztasra: kondenza— '
ciés gazkazanokkal, a kézponti hiités kultéri egysége inverteres, teljesitményszabalyozasa lehet-
seéges, helyiségenként vezérelhets. _

Helyiségenként szabalyozhaté flités: A flités helyiseégenként szabalyazhatd, radiatorokon elhelye-
zett termosztatikus radiatorszelepekkel.

Energiatakarekos fényforrasok betervezése: Az épuletvillamossagi tervek keszitesekor tudatosan
energiatakarékos fényforrasok kerlilnek betervezésre.

Tartalék energia-ellatas: A tervezett fiitési rendszer kialakitasa a késdbbiekben alkalmas faelgazo-
sito vagy pellet tuzelési kazan hétermelé fogadasara. _

Karnyezetbarat hiits-flité kozeg alkalmazasa: R410 6zonrétegre nem artalmas, kérnyezetbarat gaz
a kozponti klima kézege, a fiit6kozeg melegviz rendszerd.

Szennyviz elhelyezés és —kezelés: A szennyviz zart rendszerti szennyviz csatorna halozatba ke-
rl, ahol tisztitasa torténik.

Hulladékkezelés: A veszélyes és szelektiven gyUjthetd hulladékok elklldnitetten kertinek gydjtés-
re.

Zoldfeluleti fejlesztéssel a haz kornyezetbe illesztése: A épilet épitésével egy idében az ingatlanon
a zoldfellilet fejlesztése is megvaldsul, ezaltal az udvari, parkold rész természetes kérnyezetbe il-
leszkedik.

Zoldfeltiletek mérete: A fejlesztés soran az eldirtnal (10%) nagyobb zoldfeltlet (5%-ponttal) kertl

kialakitasra.
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1 DEFINICIOK

Szerz6do felek kijelentik, hogy a szerzédés teljesitése soran az alébbi kifejezéseket a mellettok
régzitett meghatarozasok szerint értelmezik.

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.8

Tervek

valamennyi, a szerz6dé felek részérsl szolgaltatando rajz, diagram, miszaki leirasok, koltség-
vetési kiirasok, mennyiségi kimutatasok, stb. amelyek a létesitmény megvalésitasahoz szilksé-
gesek.

Dokumentacio

valamennyi leiras, szamitas, diagram, utasitas, terv és rajz, stb., amelyek a létesitéshez, az at-
adashoz, az (izembe helyezéshez, az lzemfenntartdshoz és a Karbantartashoz szitkségesek.

Epitési anyagok
valamennyi, a szerz6dés targyanak kivitelezéséhez sziikséges anyag, rész- és készelem, se-
gédanyag (pl. cement, kdtdelem, tomitdanyag, stb.).

Szerelési anyagok

a szerz6dés targyanak komplettségéhez sziikséges valamennyi szerelvény, segédanyag,
elem, cstvezeték, kabel, rogzité- és kéttelem, szigetelés, sth.

Gépek, berendezések és felszerelések

valamennyi miszaki és technologiai berendezés és gépi elem, miiszer, gép, berendezés és
felszerelés - beleértve azok felallitasahoz és szereléséhez szikséges cstvezetékeket, elekt-
romos kabeleket, tomitéseket, stb. - tartozékaikkal és alkatrészeikkel egyiit, amelyek a
szerzédés targyanak megvalositasahoz, a szerztdéses cél eléréséhez szilkségesek.

Epitéshelyi berendezések

valamennyi objektum, épitkezési és erdgép, ideiglenes mellekietesitmeny, felvonulasi villamos .
eloszid szekrény, eszkdz, miszer, szerszam, stb., amelyek a Fovallalkozé szamara a szerzo-
dés targyanak felépitéséhez sziikségesek

Az épitéshelyi berendezések ket fécsoportra oszlanak:

- mlszaki jellegl (minden, amit a Févallalkozo a munka elvégzéséhez az épitkezés helyszi-
nén tarol, mlszaki okokbdl igénybe vesz),

- szocidlis jellegi (minden, amire a szemeélyzetnek munkaterileten tartézkodashoz és munka-
végzéshez szuksége van). '

Segédszerkezetek

barmilyen formaju, osszetétell és mindségli anyagok és szerkezetek, amelyek barmilyen oknal
fogva a szerzGdéses cél eléréséhez szikségesek, amelyek azonban nem keriilnek tartdsan be-
épitésre. (pl. zsaluanyag, allvanyzat, dicolasok stb.).

Gyorsan kopd alkafrészek

azok a technologiai és épuletgépészeti részek, amelyeket idészakosan vagy szabalyos idékdz-
ankeént ki kell cserélni, hogy a technolégiai és épliletgépészeti berendezések folyamatos miikd-
dése biziositva legyen.

Szabvanyok és eldirasok

az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési targyak vonatkozasaban a terv szerinti ma-
gyar, annak hianyaban az eurépai és nemzetkdzi szabvanyok, illetve biztonsagtechnikai szab-
vanyok és el6irasok, az élet-, vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tlizvédelmi, a kérnye-
zetvédelmi, minéségbiztositasi, a higiéniai és az epitbipari agazati szabvanyok és elbirasok.
Alkotorész

osszetelt dolognak valamely fobb eleme, az el6allitas soran beépitett (raépitett, dsszeszerelt)
olyan termek, amely nélkll a dolog rendeltetésszerlien nem hasznéalhatd.

Alkatrész
tobb részbdl allo dolognak, kiillondsen szerkezetnek valamely része.
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1.10

11

112

113

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Tartozék

az olyan énmagaban nem Uzemeltethetd eszkoz, amelyet nem épitettek be a targyi eszkdzbe,
de az lizemeltetés biztonsaga, az egészség- és a kbmyezet védelme, vagy egyeéb szempontbol
annak lizemeltetéséhez szlkséges.

Tobbletmunka

a tender-tervdokumentacioban (miileiras, specifikacio, terviap, stb.) szerepld, de a koltségveteési
kiirasban, vagy a mennyiségi kimutatasban nem, vagy nem kell6 mértékben el&iranyzott mun-
ka, amelynek elvégzésére a Fovallalkozo - a szerzGdés keretein belil, sajét kdliségeén - kote-
les. ‘

Miiszakilag szikséges munka

amely munka nélkal a létesitmény rendeltetésszerien nem haszné[haté, amelynek elvégzésére
a Févallalkoz6 - a szerzédés keretén belill, sajat koltségén — koteles

Pétrhunka :
a Megrendeld ltal elfogadott Févéallalkoz6 arajanlat alapjan a Megrendeld részérdl kulon,a Kbt.
125 §. (3) b. pontja alapjan frasban elrendelt munka, amelynek elvégzésére a Fovallalkozo ko-

teles ugyan, de az ellenértékét a Megrendel6 a vallalkozéi dijon, mint atalanyaron (a 4.2. pont-
ban irt valialkozéi dij) felll klion koteles megfizetni.

Elmaradoé munka

a Megrendel6 altal a szerzédés miiszaki tartalmabol irasban t6rélt munka, figyelembe véve a
Kbt. szerzédés modositasara vonatkozo rendelkezéseit, kilonos tekintettel a 303. § rendelke-
zéseire. .

Teljesites

jelen szerzédésnek és a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld, kell6 id6ben és mindségben el-
végzett munka, a miszaki stadas-atvétel hibamentes lezarasa utan, hiany és hibamentes bir-
tokbaadaskor.

Részhataridé

a szerzodé feleknek azon megdéllapodasa, mely szerint a megvaldsitas a szerztdésben kdzo-
sen megallapodott részhataridékre torténik. A részhataridskben vald megallapodas nem jelenti
a szolgaltatas oszthatosagat, nem jelent reszteljesitést, csak eldirt készilltség eléréséhez Kotott
részszamlazasi lehetéséget.

Részteljesités

a szerz6dé felek azon megallapodasa, mely szerint a teljesités a szerz6désben kézdsen megal-
lapodott részletekben torténik és amely esetben az adott részekre vonatkozdan a szolgaltatas
teljesitettnek minésul. A részteljesitesben valé megallapodas egyuttal a szolgaltatés oszthato-
sagat is jelenti.

Uzemproba

szakaganként és részegységenként minden olyan berendezés (izemszer(i miikddésének jegy-
zbkanyvezett ellenérzése, amely a létesitmény biztonsagos tizembe helyezéséhez, hasznalata-
hoz elengedhetetien. :

Prébatzem’

a probaiizem a probajaratok, beszabalyozasok es az lizemprébak teljes korl, sikeres befejezé-
sekor kezdédik, az egyes berendezésekre kilonboz6 idétartamu, a teljes létesitmény, mint
rendszer rendeltetésszer(i izemelésének jegyzékonyvezett ellendrzese.

Birtokbaadas

olyan eljaras, amelyen a Megrendelé a létesitmeényt részben vagy egészben, hiany- és hiba-
mentesen kulcsrakész allapotban veszi at a Fovallalkozotol.

Kotbeér ; P //
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a szerzddésben meghatarozott karatalany jellegli pénzdsszeg, amelynek megfizetésére a Fo-
vallalkozé kételezi magat, ha olyan okbdl, amelyért felelds, nem {eljesit, vagy nem szerzédés-
szerlien teljesit.

1.22 A kotbér esedékessé valik

kesedelem esetén, a késedelem bekdvetkezésekor, hibas teljesités esetén a kifogas kdzlésé-
nek napjan, illetéleg, ha a késedelemre megallapitott mértéki kotbér jar a késedelemre vonat-
kozé szabaly szerint.

1.23 Jotallas

jogszabaly altal eldirt, vagy szerzddésben vallalt, a jogszabalyban foglaltaknal szigortbb fele-
|6sségvallalas, illetve kotelezettség, amelynek alapjan a kotelezett a jotallasi id6 fennéllasa alatt
a feleldsség alél csak akkor mentesul, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletke-
zeft.

1.24 Szavafossag

jogszabalyba foglalt kotelezettség és felelésség a szerzédés hataridbre torténd, valamint hiba
&s hianymentes teljesitéséért. ‘

2 A szerzédés miiszaki tartalma:

Kiskérosi kistérségi Jardbeteg-szakellatd korszeriisitése

Epitési tevékenyséq: korszerlsites, bivites

A tervezett Kiskorasi Kistérségi Jarobeteg-szakellatd Kdzpont alapterlilete: 1.347,04 m2. Fébb
mennyiségek:

Foldszint: 64 db helyiség, dsszesen 551,48 m2. Emelet: 47 db helyiség, 6sszesen 592,13 m2.
Tetdtér: 22 db helyiség, tsszesen 203,43 m2

A kivitelezés helyszine: kisk@rosi 1525/A/1 hrsz., cim: Kiskéros, Kossuth u. 6.

A Fovéllalkozé szerztdeses feladatat képezi a fenti munkak teljes kérd, hiany- és hibamentes
elkészitése |. osztalyd mindségben, megfelelve a vonaitkozd magyar szabvanyoknak, annak hi-
anyaban az eurépai és nemzetkdzi szabvanynak, és jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a
jelen szerzédésben és meliékleteiben foglalt minden tervnek és elirdsnak, az aidbbi dokumen-
tumok szerint, melyek a szerzédés részét képezik, attol fitggetlentl, hogy fizikailag a szerzédés
mellékleieként csatolasra kerlilnek-e:

a) a jelen Vallalkozasi Szerzidés,

b) a kodzbeszerzési eljaras Ajanlattételi Felhivasa és Dokumentécioja, beleértve a jog-
erfs épitési engedélyt, engedélyezési tervdokumentaciot és a kiviteli tervdokumenta-
ci6t, ‘

c) Fovéllalkozo Ajanlata, a bearazott mennyiség kimutatasokkal és a tételek tartalmaval
(végleges tételes kodliségvetés) egyiitt,

d) egyéh, a Szerztdést alkotd, annak részeként mindsitett tovabbi dokumentumok (a to-

vabbiakban egyiittesen: Szerzdés)

A fent emlitett dokumentumck egymast kiegészitik, és kdlcsdnésen magyarazzak, de kétértel-
miiség és eltérések esetén a Szerzédés értelmezése szempontjabol a fenti a)-d) pontok alatti
sorrend minésil fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb allé dokumentumban foglal-
tak a mértékadok.

A kiviteli tervdokumentacio alatt a létesitmény teljes korl kivitelezési tervdokumentacicja erten-
d6 (a szakagi dokumentaciokat is beleértve), az dsszesltett tartalomjegyzékkel egyutt, amely a

szerzbdes 1. sz. mellékletét képezi. .
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2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

2.12

A Févallalkozo ajanlatat a tervek és egyéb miiszaki dokumentumok alapjan allitotta tssze.

Jogerés Epitési engedely rendelkezésre all, azt Févalialkozé megkapta.

Févallalkozé altal készitett végleges tételes koltségvetés és munkanemi féosszesits a jelen
szerzGdés 2. sz. mellékletét képezi. A bearazott, a Megrendeld altal j6vahagyott és zaradékolt
koltségvetés tajekoztatd Jellegd, kizardlag a pot és elmaradd munkak elszdmolasahoz haszna-
landé. '

Févallalkozs, a szerzédés targyat képezé épftményt a tervdokumentaciéban meghatarozott
miszaki —, minéségi-, gazdasagi kovetelmények betartasaval valositia meg. Az alkalmazott
anyagok, berendezések és szerelési targyak vonatkozasaban a terv szerinti magyar, annak hi-
anyaban az elrépai és nemzetkozi miszaki, biztonsagtechnikai, élet-, vagyon-, baleset-,
egészség-, tliz-, kérnyezetvédelmi, min&ségbiztositasi, higiéniai szabvanyok betartasat kotele-
zbnek tekinti. Megrendels ezen el6irasok és szabvanyok specifikumai alapjan ellendrzi és kéve-
teli meg az elvégzett munka mindségét.

A felek rogzitik, amennyiben a megvalositas alapjat képezd egyes dokumentumokbah vagy
azok kozott ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az a dokumentum élvez els6bbséget,
amely a legatfogobb és mindségileg a legnagyobb érték( teliesitményt eredményezi.

Teljességi nyilatkozat

A Févallalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij, a szerzédés minden Févallalkozai felte-
telének teljesitése mellett a szerzédés részéat képezd dokumentumokban megjeleniteft miiszaki
tartalom és miszaki szinvonal, a jelen szerz6dés 2. pontjaban irt miszaki tartalom teljes korii
megvalsitasara vonatkozik, fiiggetlentl a terv, vagy a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészitd
dokumentumok esetleges hibaitol, hianyaital.

Arazott tételes ajanlati koltségvetés, csak tajékoztatd jellegt, a'kéSzUItség elbiralasahoz, a pot-
és elmaradé munkak arképzéséhez hasznalando.

A feladat teljesitéséhez szlkséges minden kapcsolodo munka, személyzet, minbéségvizsgalat,
geodézia, anyag, gép, berendezés, felszerelés, épitéshelyi berendezeés, segedszerkezet, stb.
telies kori biztositasa a Févallalkozé feladatat és koltségét képezi a szerzédés szerinti vallalko-
zai dijért.

A telken [év6 és a meglévs kérnyezeti allapotot a Févallalkozdnak védenie kell. A mas vallalko-
z6k altal végzett helyszini és szomszédos munkakat (Gtépités, kozmiiépités, durva tereprende-
zés, stb.), a Févallalkozé nem veszélyeztetheti és zavarhatja, illetve az esetleg okozoft kart a
Févallalkozo kételes azonnal a sajat kdltségere helyreallitani, megtériteni.

A Févallalkoz6 a telek megkozelitésére esak az Onkormanyzat altal engedelyezett utakat hasz-
nalhatja, karbantartasi kotelezettséggel. A munkavégzéshez esetiegesen szikséges egyéb kiil-
s6 vagy belst ideiglenes kézlekedési utak, taroloteriiletek épitése és karbantartasa, a Fovallal-
koz¢ feladatat és kéltséget kepezik.

A vallalkozdi dij tartalmazza a telken és éplileten belili épitmények, kézmuvek, stb., a szom-
szed ingatlanokban és a kézterilleteken az épitkezés megkezdése elétti miiszaki allagfelvétel,
allagmegévas, az esetlegesen keletkezs karok helyreallitasi koltségeit, és az épitkezés befeje-
zése uténi ellendrzd jegyzékonyv felvételét. Az allagfelvétel elkészitesének idépontja a munka-
terllet atadas-atvételének napja. :

Amennyiben a Févallalkozé altal beépiteni kivant egyes termektipusok eltérnek az Ajanlatban,
illetve a szerzédés részét képzé dokumentumokban megadott tipustdl, a Févallalkozs feladata
megfeleld dokumentumokkai bizonyitani, hogy az eltéré termék azonos vagy magasabb mi-
szaki szinvonald, mint a tervezett

A Fovallalkozd csak a Megrendeld altal irasban elfogadott ,eltérs” termékeket rendelhet meg es
épithet be a létesitménybe. A jovahagyatas elmulasztésa esetén a Megrendelé megtagadhatja

/"'
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és kicseréltetheti az eltéré terméket a Févallalkozo koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint igényt tarthat a megtakaritasra.

A szerz8dés mellékleteit képezd, Févallalkozo altal megrendeld részére atadandé doku-
mentumok

= Biztositasi kotvény (szerzédés) masolata, amelynek kedvezményezette a Megrendeld (a

szerztdéskotéskor, de legkéstbb a szerzodéskotest kovetd 8 napon belil),
Teljesitési biztositék (az 1. részszamla benydjtasaig),
Jolteljesitési biztosfték (a végszamla beadasaval egy idében).

A fenti dokumentumok — a joiteljesitési biztositék kivételével — hianytalan atadasa a feltétele az elsd
szamila befocgadasanak. '

4

4.1

4.2

A szerzédéses ellenérték (vallalkozéi dij) és a fizetések rendje (Elszamolas)
A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke:

Vallalkozéi dij: nettd 233.950.000 Fi végleges, a befejezési hatariddre prognosztizalt vallalko-
z6i dij, amely tartalmazza a 2. pont szerinti m(iszaki tartalom megvalésitasahoz tartozo el6ke-
szitési és kivitelezési munkak, tébbletmunkak és miiszakilag szitkseges munkak teljes koltséget
(példaul: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket, vamot, biztositasi di-
jat, barmifele dokumentacio készitésének kiltségét, a bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.),
a felvonulasi-, vagyonvédelmi kbltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok,
energia- és kézmuszolgaltatas koltségét, a garancialis és szavatossagi kételezeftségek koltsé-
geit, az esetlegesen felmeruld karok megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltsegét,
az atadas koltségeit, stb.) a 191/2000. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat
és minden a szerzbdésszer(l teljesitéssel kapcsolatban felmerilé dijat és koltséget. Az ajanlati
ar alapja a szerz6déskotést megelézt kozbeszerzési eljaras dokumentacidjanak arazatlan kolt-
ségvetési kiirasa.

Megrendels nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Az ellenszolgaltatas megfizetése:

A munka ellenértékének finanszirozadsat Megrendel& a palyazaton igényelt palyazati forrasbol,
valamint Megrendel6 sajat forrasabdl kivanja megoidani. A sajat forras Megrendeld rendelke-
zésre all.

Szamlazas:

Maximum a netté kivitelezési vallalkozéi dij 10 %-anak megfeleld mértékd vallalkozdi eléleg ige-
nyelhetd. Az elblegfizetés feltétele az eldleg visszafizetési biztoslték atadasa és ezen biztositek
Megrendeld részérdl térténd elfogadasa. A vallalkozoi eléleg a vallalkozéi dij legfeljebb netto
10%-anak megfeleld mértékben a szerzddéskotést kovetd 5 munkanapon beldl igényelhetd, vai-
lalkozéi elélegbekérbvel, majd annak megfizetését kovetden vallalkozdi szamlazassal. Az els-
legfizetés feltétele az elbleg bekérd vallalkozdi nyilatkozat és elbleg visszafizetési biztositek at-
adasa és az eldleg visszafizetési biztositek Megrendeld részérdl torténd elfogadasa. A maxi-
mum 10 % elbleg kizardlag a jelen szerzédés ieljesitéséhez hasznalhatd fel, kilondsen épits-
anyag vasarlasra, és a teljesités megkezdésének egyéb koliségeire. Az elbleg felhasznalasaval
Févallalkozd szamlakkal, szallito levelekkel, tarolasi nyilatkozatokkal €s egyéb eredeti dokumen-
tumokkal az 1. részszamla benytjtasdig elszamolni kteles Megrendelé felé.

1. részszamla: 50%-os kivitelezési miszaki készlltségnél a kivitelezési dij 50%-anak megfele-
16 mértékben, levonva az esetleg igénybevett eléleget, a Kbt. 305. § szerint.

2. részszamla (végszamla): 100% kivitelezési miszaki készlltségnél a kivitelezesi dij 50%-a a
Kbt. 305. § szerint. A végszamla benyljtasara a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetben van

lehet8ség.
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4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

A kivitelezés dijanak kifizetése palyazati szallitoi finanszirozas alapjan torténik, beleertve az
eldleget is! Megrendelé az ellenszolgaltatast a szerzédésben meghatarozott modon és tarta-
lommal val6 teljesitést kovetéen a Kbt. 305. § (1), (3)-(5) bekezdésének megfelelden teljesiti.
Megrendeld a Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szamlat annak kézhezvételétsl sza-
mitott 45 naptari napon belil atutalassal teljesiti. A Kbt. 305. § (3) bekezdés f) pontjanak meg-
feleld igazolasok kézhezvételét kévetden az ellenszolgéltatas fennmarado részére vonatkozo
szamlak ellenertekét Megrendel 15 naptari napon belil dtutalassal teljesiti a Kbt. 305. § (3)
bekezdés g) pontjanak megfelelden. Ajanlattevs kotelezettsége pedig a Kbt. 305. § (3) a)-c),
e)-f) bekezdése szerint all fenn. A kifizetésre vonatkozd tovabbi jogszabalyok: 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet, illetve a 2003. évi XCII. tv. (Art.). A véllalkozasi dij kifizetésére a palyazati ta-
mogatési szerzédésben foglaltak is iranyadok.

Vallalkozo a kézbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. térvény 305. §-nak az alvallalko-
206i kévetelések kifizetésének rendjére vonatkozé szabalyait ismeri és azok betartasara
kételezettséget vallal. :

A kivitelezesi dij 1-2. részszamlai esetében csak beépitett vallalkoz6i teljesitmény szamlazha-
to lel ' ‘
Az AFA elszamolasi modja az alabbiak szerint torténik: Felek nyilatkoznak, hogy mindketten
belféldi adoalanyok, és a termékértékesités/ szolgaltatas — a 2007. évi CXXVII. (AFA) térveny
142. § alapjan — a forditott adézas hatalya ala tartozik. A Megrendels forditott adézas kereté-
ben kiszamitott &sszeget bevalldsaban szerepelteti.

A Megrendel6 viseli a kdzmUfejlesztési hozzajarulasok dijat, a kézmiszolgaltatok altal eldirt
hatarid6n pbelll a Févallalkozoval egyeztetett iddpontban kételes megfizetni.

A Fovallalkozé a 4.2. pontban irt vallalkozdi dijon feltl semmilyen cimen tobbletkéltséget nem
érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal irasban megrendelt pétmunkak elfogadott ajanlaton és
szerzbdésmaodositason alapuld ellenertékét.

Minden, a Févallalkozé rendelésére elvegzett potmunkat vagy elmaradé munkat a koltségve-
tésben roégzitett drakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni. Ha a kéltségvetés nem tartalmaz al-
kalmazhat6 arat, akkor a Févallalkozo arelemzest kell készitenie. Amennyiben a megegyezés
nem jon létre a Févallalkozo tirni koteles a potmunka mas Févallalkozoval torténd elvégezteté-
sét.

A letesitményen véglegesen és ellenérzoiten elkészilt munkarészrél a Févallalkozo egy eldirt
formaju keszultségigazolast allit ki, amelyben munkanemenként rogziti a %-os muszaki teljesi-
tést, a hozza tartozo pénztgyi értéket, az elézbleg benyujtott, kifizetett szamlak osszegét és a
szerzGdestél vald esetleges eltérést. A készuitségigazolast a miiszaki ellendr ellenérzi, javitia
és alalrasaval igazolja. Ezen igazolds a szamlazas alapja és a szdmlabenyljtas feltétele. A
részszamla értéke: maximalisan az igazolt miszaki késziliség Ft értékébd] levonva az elézé ki-
fizetéseket.

A szamlakat a Megrendeld cimére kell kidllitani és megkuideni.

A Megrendel§ atutalasi késedelme esetén a torvényes kamat illeti meg a Févallalkoz6t.

A kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen szamla netté értéke, mértéke pedig a mindenkori jegy-
banki alapkamat.

A Fovallalkozo és alvallalkoz6i altal beépitett anyagok, berendezések, felszerelések a beépi-
téssel, beszereléssel a Megrendel6 tulajdonaba mennek &t azzal, hogy a szavatossag és a j6t-
allas idétartama a miiszaki atadas atvétel hiany- és hibamentes befejezését kovetten kezdodik,

- €s ugyanezen idéponttél szall at Megrendelére a karveszély.

A

A szerz8dés teljesitése

A kivitelezés kezdésének feltétele a telies munkateriilet atadasa Févallalkozo részére.

s
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6

8.1

6.2

6.3

6.4

A szerz0des teljesitését Févallalkozs részérdl a hiba- és hianymentes, lezart miiszaki atadas
atvétel jelent, mely a végszamla benyjtasanak feltétele. llletve Megrendelé részérél a vég-
szamla kifizetése jelenti.

A megvaldsitas a Kivitelezési és szamlazasi utemterv szerint torténik.

A megval6sitas folyamatan belul az alabbi idépontokban fennalld szerzédésszegés kotbérter-
hes.

Kétbérterhes hatarids

» Kivitelezés megkezdése, a munkateriilet atadasa és az épitési naplé megnyitasa: a szerzo-

deéskotest kovetd 15 napon belll torténik.

s Teljesitési véghatarids, mely az atadas-atvétel eredményes hefejezésének véghataride-

je is: 2012, janius 15.

e A hasznalatbavételi engedélyt Megrendels kéri meg, azzal, hogy a hasznalatbavételi engedély

megszerzéséhez sziikséges, Févallalkozo altal beszerezhet, altala biztosithate hignytalan
dokumentaci¢ atadasanak legkésébbi napja megegyezik a hiany- és hibamentes miiszaki at-
adas-atvétel napjaval azzal, hogy a mar korabban rendelkezésre allé iratokat a Vallalkozo fo-
lyamatosan rendelkezésre bocsatja.

A Fovallalkozo a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, i.
osztalyG minéségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiit-
tesen -a szerzédésszer( teljesités feltételei,

Az engedélyhez kotott épitési munkak megkezdése el6tt a Megrendelé a jogszabalyokban el8irt
bejelentési kotelezettségeinek koteles eleget tenni, &s azt Févallalkozo részére igazolni.

Teljesitési biztositék, jolteljesitési biztositék -

Felek megéllapodnak abban, hogy a Févallalkozé legkésébb az 1. részszamla benyujtasaig a
telles munkdra szolo nettd szerzddéses Osszeq.5 %-dra teljesitési biztositékot ad a kézbeszer-
zesekr6l szolo 2003. évi CXXIX. térvény (Kbt.) 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A teljesi-
tesi biztositék abban az esetben hivhatd le, ha a Févallalkozé szerzédesszegést kovet el. A tel-
jesitési biztositéknak a hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak r napjat kéve-
téen 30 napig kell rendelkezésre allnia. Ha a jolteljesitési biztositék megfelelsen megérkezett
Megrendel6hoz, akkor a teljesitési biztositék az atadas-atvétel eredményes lezarasat kovetden
azonnal visszaszolgaltatande. '

Amennyiben a t'eljesitési biztositék nyUjtasa bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi szer-
zbdés alapjan kidllitott és a biztositd készfizets kezességvallalasat tartalmazé kotelezvénnyel
tortént, agy az akkor megfeleld, ha

= A nett6 szerzédéses ¢sszeg legalabb 5 %-ara vonatkozik,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan;
- 5 banki munkanap alatt igénybe vehets,

- futamideje (érvényessége) az okirat kiallitasatél a szerzédésben vallait munka sikeres
teljesitését kdvetd 30 nap. '

Fentieken tulmenden a teljesitési biztositékra vonatkozo levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a
bank, illetdleg a biztositd kotelezi magat, hogy a Megrendel6 elsd irasbeli felszolitasara, a Fé&-
vallalkozo esetleges kifogasolasat figyelmen kivill hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkil, a
bank, illetSleg a biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnat kifizeti a Megrendel6nek a Meg-
rendel& altal frasban megjelolt 6sszeget.

Felek megallapodnak abban, hogy a Févallalkozo a végszamla benyujtasaval egyidejiileg, de
legkéstbb a miszaki-atadas atvételi eljaras lezarasig a jotallasi kotelezettsége biztositékaul a
telies munkara sz6lé nettd szerzédéses Osszeg 3 %-ara jolteljesitési biztositékot ad a kézbe-
szerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. térvény (Kbt) 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A
jolteljesitési biztositéknak a j6tallasi id6tartam utolsod napjat kévetéen 30 napig kell rendelkezés-

re allnia. . /}7
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

74

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Amennyiben a jolteliesitési biztositék nydjtasa bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kidllitott és a biztosité készfizetd kezességvallalasat tartaimazo kotelezveény-
nyel tortént, gy az akkor megfeleld, ha

- anetto szerzddéses Gsszeg legalabb 3 %-ara vonatkozik,

korlatozas nélkili és visszavonhatatlan;

5 banki munkanap alaft igénybe vehetd,

futamideje (érvényessége) az okirat kiallitasatol jotallasi idS leteltét koveto 30 nap.

Fentieken tilmenden a jolteljesitési biztositékra vonatkozo levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a
bank, illetdleg a biztositd kételezi magat, hogy a Megrendeld elsd irasbeli felszolitasara, a Fo-
vallalkozé esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nelkul, a
bank, illetsleg a biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a Meg-
rendeld altal frasban megjeldlt 6sszeget. :

Vagyon- és felelGsségbiztositas

A Févallalkoz6 feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallait munkaért a munka megkezdésétol
a teljesités napjaig.

A Fovallalkozo koteles biztositani a Megrendelt minden olyan, a Fovallalkozd érdekkéreben
felmerilt okbol szarmazé veszteséggel, karral és kbveteléssel szemben, amely a Megrendel6-
nek, illetve harmadik személynek okozott személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezek-
re visszavezethetd vagyoni karok kovetkeziében jelentkeznek.

Az elézéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Févallalkozo a szerzédés alaira-
saig koteles egy biztosito tarsasagnal a Megrendeld mint kedvezményezett nevére az alvallal-
kozok felelésségét is magaba foglalo, a teljes munkara vonatkozd épités-szerelési kivitelezoi fe-
leldsségbiztositast kétni a vallalkozasi dij nettd értékének 20 %-at eléré karonkenti kifizetesi li-
mit dsszegre.

Amennyiben a Févallalkozd a biztositasi kotvény masolatat a hatariddig nem adja at, és/vagy
nem tesz eleget a kotvényben elbirt feltételeknek, az a szerzodés megkotésenek akadalya, ille-
téleg megkotott szerz6dés esetén a szerzédés megszegésének mindsil és a szerzédésszeges
kovetkezményeit vonja maga utan.

A Megrendel& bejelentette, fenntartja a jogot a biztositas kedvezményezettségének a beruha-
zast finanszirozé bankra engedményezésére. A Fovallalkozo az engedmenyezeshez feltétel
nélkal hozzajarult.

A Megrendeld kotelezettségei és jogai

A Megrendel6 jogosult és kiteles:

a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban jegyzokoényvileg atadni,

barmely potmunkat mas vallalkozéval elvégeztetni, amennyiben a Févallalkozdval nem szlletett
megallapodas (szerztdésmodositas),

. az elvégzett munkat ellendrizni,

kit(izni a miiszaki atadas-atvétel és a birtokbaadas idépontjat Févallalkozoi készre jelentés alap-
jan, a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beldl,

mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogésolt vagy hianyolt munkakat, a Févallalkozd koltségere,
ha felszolitasara a Févallalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja, illetve nem po-
tolja az érvényes Utemterv tartdsahoz szukséges hatariddig,

a szerzddésszer(ien, hiba- é€s hianymentesen teljesitett munkat atvenni,

e
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8.7 ateljesitett munka ellenértékét kifizetni,
8.8 a Foévallalkozoval mindenkor egyittmiikadni,

8.9 a beépitésre kerillé anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és a végsé déntéseket
meghozni, ;

8.10 kifogasolni vagy indokolt esetben megtagadni a Fdvallalkozo agjanlataban be nem jelentett, a
szerzédés értékének 10%-at meg nem haladé mertékben igénybe venni kivant alvallalkozoit,
annak helyszini személyzetét, az ajanlattdl eltéréen alkalmazott anyagét technolégiat, eszkdze-
it, stb.,

8.11 a Fovallalkozo altal biralatra, ellentrzésre felajanlott terveket, dokumentumokat 7 munkanapon
belll elbiralni.

8.12 Felek megallapodnak, hogy a potmunkak esetében az alabbiak szerint jarnak el: a Megrende-
I6nek az altala efrendelt potmunkardl a Févallalkozo altal benydjtott egységarakon és arelemzé-
sen alapuld ajanlatanak birtokaban hatadéktalanul - a Kbt. 125. § (3) bekezdés b} pontja szerint
eljarva - déntenie kell abban az esetben, ha a pétmunka elvégzése alapvetéen befolyasolja a
véghataridét.

8.13 Amennyiben a szakszeriitlen utasitds végrehajtasahoz Megrendeld ragaszkodik - &s ezt irasha
is adja — akkor az ebbd! adddé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrende-
[6 nem adhat olyan utasitast Févallalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezte-
ti, hatalyos jogszabalyokba itkozik.

Megrendel$ a kdzbeszerzésekrél szo!6 torvény eldirasaival 6sszhangban jarul hozza alvallalko-
z0k igénybe vételéhez.

9 A Fovallalkozo jogai és kotelezettségei

9.1 a munkaterilletet atvenni, az atvételkor annak munkaveégzesre valo alkalmassagat megvizsgal-
ni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzékonyvben rogziteni és ebben
a Megrendels figyelmét a hidnyossagok megszintetésére felhivni,

9.2 a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal rendelkez6 felelGs
miiszaki vezet6t kijeldIni, a helyszinen foglalkoztatni, személyét az épitésiigyi hatésagnal a jog-
szabalyock altal el6irt médon és idében hivatalosan bejelenteni,

9.3 megvizsgalni és az épitési napléban irdsban dokumentalni, hogy a munkateriileten korabban
végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyosségai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben.
Ha ezen ellendrzési kotelezetiségét elhanyagolja, ugy atvallalja a felelésséget a korabban elks-
vetett hibak vagy hianyosségok kovetkeztében fellépd karokért még abban az esetben is, ha
utdlag bizonyithatd, hogy a hibat vagy hianyossagot a korabbi vallalkozo kovette el,

9.4 sajat koltségére megépiteni, fenntartani, majd elbontani a kivitelezéshez szikséges ideigienes
belsé Gthaldzatot, ideiglenes felvonulasi térburkolatokat, stb.,

9.5 a felvonulasi energiaellatd és kézmlihaldézathoz a rakstés és a méres tervezése, engedelyezte-
tése, kivitelezése illetve a haldozat lekdtése, megszintetése a Fovallalkozo feladatat és koltsé-
gét képezi. A fogyasztas dija a Févallalkozot terheli a mindenkor érvényes arakon, a szolgalta-
tonak, vagy a Megrendelének fizetve, a Mégrendelt esetleges kapesolddo kaitségeinek megte-
ritésével, :

9.6 a szerzédésben meghatarozott tartalommal és |. osztalyi minéségben, hiba és hianymentesen
a szerzddott munkat elvegezni,

9.7 Dbiziositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, illetve a Megrendeld altal
elfogadott tipust és mindségl anyagof, szerkezetet, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jel-
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

8.14
9.15
9.16

9.17

9.138

9.19

5.20

9.21

9.22
9.23

9.24

a munka vegrehajtasa soran szikségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély, felmentés
megszerzesét kezdeményezni és azt teljesiteni,

Az épitési engedélyen kivil valamennyi szikséges engedély megszerzése a Févallalkozo fel-
adatat képezi, illetékei és koltségei Févallalkozét terhelik. A Megrendels ehhez a téle elvarhatd
adminiszirativ segitséget kdteles megadni,

a munkateriletet érizni, a korbekeritést elkésziteni és fenntartani. A Megrendelé felszolitasara
vagy engedélyével azt modosntanl elbontani, az anyaget deponalni,

alvallalkozokat foglalkoztatni, melyekért Févallalkozd teljes korl anyagi és egyéb felelésséggel
tartozik. Az elfogadott ajanlatdban megnevezett, a szerz6dés értékének 10%-at meghaladd
mertékben igénybe venni kivant Alvallalkozé cseréje csak a Megrendeld elézetes irasbeli enge-
délyevel, a kézbeszerzésekrol szol6 torvény elbirasaival 6sszhangban térténhet,

a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatdsokat, modositasokat egyeztetés utan befogadni és azo-
kat elvégezni; ‘

Ha a Megrendeld &l azzal a jogaval, hogy a szerz6dés szerinti mszaki tartalombdl egyes mun-
kakat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor a Févallalkoz6 az elmaradd mun-
kakkal kapcsolatosan nem tamaszthat igényeket, az elmaradt munkakat le nem szamlazhatja,
azonban igényt tarthat ezzel kapcsolatos igazolhatd, kézvetlen koltségei me'gtérl'tésére,

az epitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig (ameddlg a terule-
ten barmilyen munka folyik} épltési naplot vezetni,

jelentést kesziteni a munkak allasarél, Megrendel6 altal igényelt id6kézénként részletezettség-
gel és formaban, _

biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi; kérnyezetvédelmi, tlzvedelmi rendszabéalyok be-
tartasat, illetve az ehhez szilkséges feltételeket sajat kdltségére megteremteni,

kételes a munka megfelel6 mindségi szintjének biztositasa érdekében a Megrendeld altal mar
jovahagyott berendezések, szerelési rendszerek; anyagok beépitése sorén a gyartémii vagy
rendszergazda altal eldirt technolégiai utasitasokat szigortan betartani, a sziikséges specialis
szakképzettségt munkaerdt, valamint az elirt célszerszamokat kitlizési és minéségellensrzs
eljarasokat alkalmazni,

a Févallalkozo koteles engedélyt kérni Megrendel6tdl, barmilyen reklam, hirdetés, felirat, auto-
mata, bife, szolgaltatasi egység az épitési teriileten t6rténd elhelyezésérsl,

az épitkezés soran az épitési terlleten, szomszédos ingatlanokban, kézteruletben, illetve kéz-
mivekben Févallalkozo, illetve alvallalkozdi altal okozott esetleges karokat, kuawtanl valamint
az epitesi terlletet és a csatlakozo kozteriletet mindvégig tiszta, rendezett allapotban tartani,

a kulonbozd épitdanyagok, éplletszerkezetek, épuletgépészeti szerelvények, villamos ipari
termekek illetve berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtandsitasat, valamint marka-
azonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal a beépités elétt igazolni,

biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely iddpontban az ellendrzési jdgét gyakorolhas-
sa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az
anyagok, termekek, szerkezetek és berendezések minGségét, gyartasi helyszinét, fazisait,

a hatésagi ellentrzéseket lehettvé tenni, hogy azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek az
épitesi helyszinen,

iddben intezkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Févallalkozo
felelésségi kérébe tartoznak, a Megrendelé és a hatésagok részt vehessenek,

a vegzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, szerkezet minéségi megfeleléségének vitaja
esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasztald, a vizsgalat, bontas, csere koltségét

viselni és a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul elvégezni,
¢ |
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9.38

9.39

9.40

9.41

irasban kdz6Ini a Megrendelével a szerzidés teljesitését készre jelentés formajaban, a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését megeltizéen legalabb 8 nappal,

idében meghivni a miiszaki atadas-atvételi, a hasznalatbavételi- és a birtokbaadasi eljaras
résztvevéit,

az épitéshelyi berendezéseket, segédszerkezeteket felépiteni, lizemeltetni a munkalatok befe-
jezése utan elszallitani, helyiket teljes kérlien helyreallitani,

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan 6sszegylijteni és sajat koltsége-
re elszallitani és elhelyezni, artalmatianitani, szilkkség esetén ezt megfelel6 médon irasban do-
kumentalni, -

a hasznalt kilsd-belsd szallitasi utvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan
tartani,

a befedésre vagy eltakarasra kerllé munkarészekrél a Miiszaki ellenért az eltakarasi munkala-
tok megkezdese elbit legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni és lehetévé tenni a Miszaki el-
lendr szamara, hogy azokat megvizsgalja és megmérje. Ha a Miiszaki ellendr e kotelezettségé-
nek nem tesz eleget, Ggy a Fovallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara,
de az eltakart munkarészekert is teljes felelésséggel tartozik,

a Megrendeld igényeivel dsszhangban minden ésszerl lehetdséget biztositani ahhoz, hogy a
Megrendel mas Fovallalkozoi az épitési terlileten munkajukat végezhessék,

alland6 helyszini képviselGje altal biztositani minden szilkséges feligyeletet és iranyitast a
szerzddéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladéan is annyi ideig, amennyit a Meg-
rendeld szitkségesnek tart a Fovallalkozé kotelezetiségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

felelés, képzett Minéségiigyi megbizottat kinevezni; foglalkoztatni a megvaldsitas soran,
a kornyezetvédelmi elbirasokat betartani, és azok betartését folyamatésari dokurnentalni,

a munka végzése soran olyan képzelt és tapasztalt vezettket és iranyitdkat, tovabba szakkép-
zetlt, betanitoit és segédmunkaerdt biztositani, amely a szerzédés szerinti kdtelezettségeinek
megfelelé és idében torténd elvégzéséhez szilkkségesek, gondoskodni arrdl; hogy a sajat és az
alvallalkozok altal végzett munkakban is csak szabalyosan foglalkoztatott munkaerd vegyen
részt,

barmely képvisel6jet haladéktalanul eltavolitani &s mésik, a Megrendelt &ltal jévahagyott sze-
meéllyel pétolni, ha a Megrendel® a képviselét feladatai ellatasara nem tartja megfelelének és er-
rél a Fovallalkoz6t, a kifogas indokait is megnevezve, irasban értesiti,

A Vallalkozo altal heti rendszerességgel 6sszehivott kooperacios megbeszéléseken pontosan
megielenni, az érdekelteket 6sszehivni,

az elkészilt szerkezetek helyszini munkak, miszaki és mindségi ellendrzését, mindségtanisi-
tasat, arra jogosult €s a Megrendeld altal elfogadott szakerték bevonasaval a vonatkozd szab-
vanynak megfelelé mérésekkel lefolytatni, kézvetlenlil a munkak kivitelezésének befejezése
utan.

Amennyiben a Megrendel6 miszaki ellenérzése soran valamely anyagot, szerkezetet (beépités
elétt vagy utan) félkész- vagy kész munkat hibasnak, nem megfelelének itél, &s napléba beje-
gyez, vagy levélben, faxon, jegyz6konyvben jelez, ennek lathato jelzését (“zarolt" vagy "hibas"
vagy "nem megfelelé") a Févallalkozo tlirni és megbrizni koteles a kdzésen meghozott intézke-
dés végrehajtasaig,

az uzemprobakat lefolytatni, a Févallalkozo altal és kéltségére végezve, a tervezé és a Meg-
rendelé bevonasaval jegyz6kdnyvezve,

a probaizemet lefolytatni, a Févallalkozo altal késziteft, a Megrendel6 altal elézetesen jévaha-

gyott részletes Gitem, kdvetelmény és mérési terv (un. probaiizem terv) alapjan, a Févélla%,é

13/(23).0LDAL



9.42

9.43

9.44

9.45

9.46
9.47

9.48

9.49

9.50
9.51

9.52

9.53

altal es koltségére, a miszaki ellenér, a tervezd és a Megrendels bevonasaval, jegyzokonyvez-
ve,

az eldirt és a Megrendeld altal szilkségesnek [téit, a Févalialkozo altal készitendé mindségta-
nusitasokat, mint az epitkezés hivatalos dokumentumait a Megrendelének atadni, az elére gyar-
tott berendezés, gép, termék, alkatrész, mobilia stb. esetén a beépités el6tt, helyszinen készils
munkarész esetén a munkarész elkészitését és mindségellenérzését kovetden, de mindkét
esetben legkésdbb a vonatkozd készlltségigazolasi jegyzdkényv mellékleteként. Ennek hia-
nyaban a munka késziltségigazolasat (részteljesitését) a miszaki ellenér megtagadhatia,

a garancialis vagy szavatossagi id6 alatt felmeral és a Megrendelé &ltal jelzett hibak, illetve
hlanyossagok kijavitasahoz, elhéritasdhoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megten-
ni, a javitasokat a Megrendel!d Irasban atadott igényei szerinti hataridére elvégezni.

koteles biztositani és fenntartani sajat kéltségén a munkateriilet szikség és lehet6ség szerinti
flteset, es a hasznalt eszkdzok, anyagok biztonsagos allapotat ellendrizni.

koteles a Megrendeld altal kijelolt tarsvallalkozoknak, elére egyeztetett idépontban és itemezés
szerint, munkateriletet, energiat, felvonulasi létesitményt biztositani, és velikk a kivitelezés tel-
jes ideje alatt egyuttmiikédni.

a munkakat ugy kell végezni és a munkateriletet ugy kell kialakitani, hogy ezek - a szlikségsze-
rien elkeriihetetlen mértékiinél jobban - ne zavarjak a szomszédban lévé épuleteket.

a még hiba és hianymentes m[_iszaki atadas-avtételi eljaras eredményekeént at nem adott mun-
kakban bekovetkezett kar veszélyét a Févallalkozo viseli.

kivitelezés folyaman folyamatosan ellenérzi a kozesatornék allapotat, melyrél munkakezdés
el6tt allapotfelmérést végez a munkaterilet kézvetlen kozelében. Az ellenérzés kiterjedését a
miszaki ellendrnek jova kell hagynia. Az ellenérzéseket elére meghatarozott rendszerességgel
30 naponkeént végzi el, és az eredményrél beszamolasi kotelezettsége van a Megrendeld felé.

a vegleges hasznalatbavételi engedélyt beszerezni a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast
kovetden, melynek vonatkozasaban a Megrendelének egyittmiikédési kitelezettsége van.
Amennyiben az eljaras a Févalialkozonak felrohaté ok miatt hidsul meg, a Megrendel6 a teljesi-
tési biztositékot lehivhatja.

a Miszaki ellenér altal keszitett és a Megbizo altal jovahagyott tigymeneti rendszert (pl. koope-
racios egyeztetések) alkalmazni,

Fovallalkozo kételessége az tizemszerii lizemeltetéshez szikséges tartalék anyagoknak a
helyszinen a Megrendel6 altal kijeldlt személynek torténd atadasa.

A Fovallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul, de maximum 8
napon belul értesiti abban az esetben, ha a jelen megallapodas maradéktalan teljesitése elétt
végelszamolas ala kertl, ellene, cséd-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. E kotele-
zettség elmulasztasat a Megrendeld sllyos szerzédésszegésnek tekinti.

A Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon belill kételes a Megrendel6t érte-
siteni, ha a jelen megallapodés maradéktalan teljesitését megelézéen a Vallalkozd képviseleti
jog valtozasra, tagvaltozasra, illetve utddiasra, a jogok és kotelezettségek atruhazasara, atszal-
lasara, tovabba atalakulasra (egyesilés, szétvalas) keriil sor. A Vallalkozo felelés az értesités
elmulasztasabol eredd karért. E kotelezettség elmulasztasat a Megrendeld stlyos szerzédés-
szegésnek tekinti.

A szerzbdés teljesitésében Fovallalkozé a kovetkezd 10 % feletti érték alvallalkozokat veszi
igénybe:

SUN—.SE T KFT. 6400. Kiskunhalas, Gimnéazium u. 8

Termdnive-Plus KFT. 6000. Kecskemét, Szolnoki it 20.
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9.54

9.55 10 % alatti alvallalkozdk az alabbi munkanemekben kézrem(ikddnek: fémszerkezeti és burkold
munkak, épitbanyag mozgatas, szallitas, rakodas, felvond szerelés, mélyépité mérnéki munka,
projekt helyettes mérndéki munka

9.56 A Févallalkozd hozzajarul alvallalkozdja tovabbi alvallalkozoi igénybevételéhez.

9.57 A Févallalkozo a 191/2008. (IX.15.) Korm. rendelet 12. §-aban foglaltakat betartja.

10 MinGségbiztositas

10.1 Az gjaniatkérési miiszaki dokumentacioban (tervben, az ajénlatban és a vonatkozd altalanos és
eseti eldirdsokban foglalt) mindségi kovetelmeényeket a Fovallalkozd koteles betartani, mara-
déktalanul teljesiteni.

10.2 A Févallalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épltd és szereld ipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelnitk a vonatkozoé Magyar
Szabvanyoknak, a Magyar Szabvany hianyaban a vonatkozé DIN szabvany eléirasainak, a
3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvWM egylttes rendeletnek, Mliszaki Iranyelveknek, Miiszaki Elira-
soknak, gyartdéi Miiszaki Feltételeknek, tovabba a Kiviteli tervdokumentacio miiszaki specifika-
cidiban meghatarozott kdvetelményeknek. Ezeken felill a Févallalkozonak az érvényes magyar
epitéslgyi, egészségligyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és kdrmyezetvédelmi hatosagi eldira-
sokat is be kell tartania.

A fentiek igazolasara a Févallalkozo vallalja illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

10.2.1 A felhasznalandd épité es szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mi-
nbségtanusito okiratokat, (Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Alkalmazasi Engedélye-
ket, Mintségi Bizonyitvanyokat, Vizsgalati Jegyz6kényveket, szakvéleményeket, stb.), - be-
épités eldtt (de legkésébb a hasznalatbavételkor) - atadja a Megrendelének a 3/2003. (1.25.)
BM-GKM-KvVM egylittes rendelet szerint. A mindségtanusitas tartaimi kévetelményeire a vo-
natkozd épitdipari agazati szabvany rendelkezései az irényadoak.

10.2.2 A Févallalkozd lehetévé teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghataimazott személy vagy
intezmeény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerd idépontban megtekinthesse az épités
helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok, termékek, szerkezetek elékészitése
vagy gyartasa folyik, és ott, ha azt a Megrendeld szikségesnek latja, a megfeleléségre vonat-
kozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Févallalkozé kdteles minden éssze-
rd segitséget és eszkézt megadni.

10.2.3 Mind a termékekre, mind a kivitelezett épitési munkakra vonatkozd minéségtanisitassal kap-
csolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészé-
ben a Févallalkozot terhelik, és a 4.2. pontban irt vallalkozoi dijban tértiinek. Ide értendok a
probaterhelések prébajaratok, tzemprobak koltségei is. Megrendelének joga van ezeken fellll
is elrendelni mindségi vizsgalatokat az EMI-t&] ésivagy a BME-6l. Amennyiben erre "nem
megfelelés”, vagy "minéségi hiba" gyandja miatt van szlikség, és ez a vizsgalat soran beiga-
zolodik, a vizsgalat koltségeit is a Févallalkozo koteles fizetni.

10.2.4 A Megrendeid az ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizs-
galatanak jogat mas fliggetlen iniézetre, a Favallalkozé egyidejl értesitése mellett.

10.2.5 A Fovallalkozé koteles a vizsgalathoz szukséges feltételeket, korulményeket a sajat koltségé-
re biztositani, és az elvarhato egytttmikodést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Meg-
rendeld a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.2.6 A Fbvéllalkozo a vallalas teljesitésekor Megfeleldsegi Nyilatkozatot koteles tenni, melynek
tartalmi formai kovetelményeire az MSZ EN 45014 allami szabvany rendelkezései az irany-
adoak, és amelyeknek az elvégzett és hivatkozott Minéségtanlsitasok képezik az alapjat.

10.3 A Fovallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas tgyét, kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozoitdl, beszallitoitol is megkdveteli. A velilk kotendd szerzédésekben hasonld ér-
telm@ feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
nem megfelelés kockazatanak csotkkentésére torekszik.

10.4 A Févallatkozé sajat Mindségigyi Rendszerérdél a Megrendeld, ésfvagy meghatalmazottja sza-
mara tajekoztatast nyujt, és lehetévé teszi annak szukséges mértéki felulvizsgalatat. Ennek ér-
il P
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dekében Mindségiigyi Megbizottat nevez ki, aki a megfelel6 kapcsolattartast és egyattmiikédest
biztositja, és rendelkezik az e feladatok ellatasahoz szikseéges jogositvanyokkal és felhatalma-
zassal.

11 Epitési naplé

11.1 A Févallalkozé a munkaterulet atadas-atvételétsl kezdve épitési napldt kételes folyamatosan
vezetni és allanddan az épitkezés helyszinén tartani a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet sze-
rint.

11.2 A szerz6d6 felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a naploban feltin-
tetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére Kizaro-
lag a megnevezett személyek jogosultak.

11.3 A tervezd(k) napldbejegyzéseit a Megrendelé hivatalos képvisel6jének (miiszaki ellendr) ellen-
jegyezni szikséges. A Févailalkozo a tervezéi és megrendeléi bejegyzésekre harom munkana-
pon belill a napldban kételes allasfoglalast adni.

114 A kivitelezés soran felmerult modositasi igényeket a Févallalkozénak a miszaki ellendr miszaki
ellenérével és a Tervezdvel minden esetben egyeztetni kell. Az elfogadott modositasokat a F&-
vallalkozénak minden esetben a kiviteli aktudlis tervén és a megvaldsulasi tervdokumentacio-
ban szerepeltetnie kell.

11.5 Csak a Megrendel6 altal jovahagyott modositasok hajthatok végre, a munka minésitésének és
a koliségviseldnek eldzetes régzitesevel.

11.6 Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos kériiményeket, az egyes munkak vegrehajtasanak kezdetét és befejeze-
sét, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is régziteni kell.

11.7 A Megrendel® az utasitasait elsésorban az épitési naploba torténé bejegyzéssel kozli a Foval-
lalkozoval.

11.8 Az épitési napldt a miszaki ellenér max. 5 munkanaponkent ellendrizni koteles.

11.9 Az épitési naplét a helyszini munkavégzés befejezését kovetten le kell zami és a zaro bejegy-
zést a feleknek ala kell irnia.

11.10 Az épitési naplo helye az épitésvezetdi iroda, ahol minden érdekelt fél hozzaferhettségeat biz-
tositani kell.

1111 Az épitési naploé eredeti példanyat és mellékleteit a Févallalkozonak az atadas-atveteltdl szami-
tott 10 évig meg kell 6riznie.
12 Atadas-atvételi eljaras
121 A végleges Miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- szemlét,

- miszaki vizsgalatot,
- a dokumentumck vizsgalatat.

12.2 Az eljarasrol jegyzdkonyvet kell felvenni.

123 Az eljaras soran a Févallalkozonak igazolnia kell, hogy

12.3.1 a munka a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a haté-
sagi eldirascknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i médosita-
soknak megfeleléen -, a jelen szerzédés 2. pontjaban irt miszaki tartalommal hiany- €s hiba-
mentesen elkészllt, és ezt mind a beépitett teriiletre, mind az elvégzett épitesi, szerelesi

e,
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munkakra vonatkozéan az eldirt, elozetesen atadott MindségtanUsitasi jegyzékonyvekkel,
szakvelemeényekkel bizonyitani tudja,

12.3.2 Ezek alapjan a Foévallalkozdnak termékfelelosség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala
keszitett tervek szakszeriiségére, az altala beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések,
felszerelések megfeleléségére, valamint az elvégzett kivitelezési, szerelési munkak szaksze-
riségére.

12.3.3 a Megrendel6 rendelkezésére allnak a szilkséges, illetve a Megrendeld altal megkivant alkal-
massagi s mindségi vizsgalatok bizenyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek iga-
zoljak, hogy a hasznalatbavételi és Uzembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosa-
gok nem latnak okot a hasznalatbavételi engedély megitagadasara;

12.3.4 a sajat és az Uzemeltetd munkavédelmi vezetbjének nyilatkozatat a Fovallalkozo eldzetesen
atadta és azt a Megrendelé jovahagyta.

12.3.5 A Févallalkozo hibajabél eredd sikertelen eljaras(ok) kdltségei a Févallalkozét terhelik.

12.4 Atadasi dokumentacio

12.4.1 A Megvaldsulasi alap tervdokumentaciot - a Févallalkozd altal végzett munkarészek tényle-
gesen megvaldsult mlszaki terveit- a szerzédés teliesitése soran folyamatosan kell a Féval-
lalkozénak készitenie, az elkészilt munkarészek és az esetleges valtozasok maximum heten-
kénti atvezetésével, min. 1 pld-ban, az épitéshelyi iroddban a Megrendels szamara is hozza-
férhetd moédon tarolva, kulonds figyelemmel kezelve az eltakarasra keriilé kész szerkezetek
megvalosult llapotanak atvezetését.

12.4.2 A Févallalkozo a Megval6sulasi dokumentaciot a szerzédés teljesitésének utolsd szakasza-
ban az alabbiak szerint kteles a Megrendelének szolgaltatni:

- Biralati Atadasi dokumentacio, amely az atadasi dokumentécidnak a készre jelentés
idejeig teljes korii tervezete, részletes tartalomjegyzékkel, 1 pld-ban, legkésobb a kész-
re jelentessel egyidejlileg,

- Végleges Atadasi dokumentaci6, amely a birélati példany megrendel6i ellenérzésének
es Uzemelteti birdlatanak eszrevételei alapjan javitott és kiegeszitett, teijes korl vég-
leges dokumentacié, 3 pld-ban legkésébb a birtokbaadas megkezdésének napjan atad-
va. A 3 papir példanyon felul a komplett Megvalosulasi dokumentaciot a Févallalkozé-
nak digitalis adathordozén is szolgaltatnia kell, dwg. formatumban 1 példanyban.

12.4.3 Az Atadasi dokumentaciénak a kévetkezéket kell tartalmaznia:

- Komplett Megvaldsulasi tervdokumentaciot, azaz a létesitmény(ek) a Févallalkozd Altal
és koliségére készitett illetve a Févallalkozd altal végzett munkarészek ténylegesen
megvaldsult dllapotanak miiszaki terveit, egyéb dokumentumait (mdileiras, kv. méretki-
mutatas stb.) kiviteli tervszinten, minden szakagban, lepecsételve, alairva,

valamint az alabbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyeiven:

- mibizonylatok, minden gep, berendezés, termék szabvanyossagi mindsité irata, ennek
hianyaban Alkalmazasi engedélye, fuggetientl attdl, hogy ezeket 1 pld-ban a Févallal-
kozo korabban mar atadta,

- gepkdényvek minden berendezéshez,

= karbantartési és kezelési utasitas, a Févallalkozo altal megvaldsitott munkarészekre,
berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb., "Gzemeltetési, hasznalati eléirasok, fel-
tételek kdnyve,"

- mindségbiztositasi jegyztkanyv
- megfelelség igazolasi tanasitvanyok a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM egylttes rendelet
szerint

- mérési jegyztkdnyvek, nyomasproba, vizmintség, levegdszennyezés kibocsatas,
akusztika, stb.,

- el6irt, vagy a Megrendeld altal igényelt mindségvizsgalati, mindségtandsitasi jegyz6-
kényvek, szakvélemények, fliggetiendil attdl, hogy ezeket a Févallalkozd korabban mar
atadta,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylatai,
- tervezdi és Kkivitelezdi nyilatkozatok,
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- épitési naplok masolatai (Févallalkozoi, ha van tervezoi),
- akdézremikado alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,

- ajotallasi tevekenységet végz6 szervezetek, szakszervizek listaja (cég neve, cime, tele-
fonszama) garancialevelek (betizemelési datum kitoltve, lepecsételve),

- 2z atadasra kerll tartalék alkatrészek leltari jegyzéke (szakaganként klon),
- Uzemprobaknal készilt jegyz&kényveket,
- aProbatzem uzemeltetd altal is alairt jegyz6konyvét, a probatzemi napléval,
- aszlkséges hatdsagi és kozmlnyilatkozatok:
ANTSZ
Tlzoltésag:
Kornyezetvédelmi (az illetékes) hatésag
Vizmivek
Csatornazasi Mivek
Gazmlivek
Elektromos Mavek, stb.,
A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei is a Fovallalkozot terhelik.

13 - Szerzddésszegas

13.1 A Févallalkozé sulyos szerzbdésszegést kovet el, killéndsen, ha

13.1.1 a kotberkoteles hataridét nem tartja be,
13.1.2 20 munkanapon tiimen&en késedelmesen teljesit;
13.1.3 hibasan teljesit,

13.1.4 a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a térvényben és e szerzédésben meghata-
rozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a tor-
venyben és a szerzédésben meghatarozott tulajdonsagok,

13.1.5 a szerz6dés meghitsul olyan okbél, amelyért a Févallalkozo felelés.

13.2 A Megrendelt sllyos szerzédésszegést kovet el, ha

- fizetési utalasokat 30 napon tilmenden késedelmesen teljesiti;

13.3 SzerzGdésszegés esetén a Févallatkozo az alabbi kétbér megfizetését vallalja:

13.3.1 késedelem esetén, a késedelmi kétbér mértéke
- aveéghataridére: 5 000 000 Fi/nap,

13.3.2 A kotbér felmertlésekor esedékes, lejart pénzkaovetelésnek mindsiil &s a szamlabol (réesz vagy
végszamlabol) azonnal levonasra kerlil gy, hogy azt a Févallalkozo, az altala kiallitott kévet-
kez6 szamlaban levonasba helyezi. Amennyiben ezen kotelezettségét a Févallalkozé nem tel-
jesiti, a Megrendel6 jogosuit a szamlat kifizetetlenil visszakuldeni.

13.4 A szerz6ds felek megéllapodnak abban, hogy a Kivitelezési és szamlazasi itemtervben megha-
tarozott részhataridék 20 munkanappal torténé tullépése esetén, vagy olyan hibas teljesités
eseten, amelynek a kijavitasa a 20 munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogaban all - va-
lasztasa szerint - a szerz&désszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédést
azonnali hatallyal feimondani, vagy a szerzédésté| elallini. Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a
szerzédes azonnali hatalyl feimondasara, vagy az eldildsra, ha a Févallalkoz6 a Megrendeld
felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy hignyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy
potolja a Megrendeld altal megadott ésszerl hataridén belil.

13.5 A Megrendel§ a fentiekben meghatarozott jogait a szerzédés még nem teljesitett részére, vagy
abban az esetben, ha a szerzédés mar teljesitett részei a tovabbi kételezettségek teljesitése
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13.6

13.7

13.8

13.9
13.9.1

13.9.2

nélkil rendeltetésszerilien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasago-
san hasznalhatodk fel, az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja.

A Megrendelénél megmaradd szolgaltatasok tekintetében a Megrendel$ és a Févallalkozo, a
Févallalkozd altal szerzidésszerlien feljesitett munkakat a teljes szerzédéshez viszonyitva 30
naptari napon beltl felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

A teljesitési-, jolteljesitési biztositékot és a biztositast a Megrendeld a fenn felsorolt minden
esetben azonnal jogosult igénybe venni.

A Megrendelt jogosult a szerz&dés azonnali hatalyu felmondaséra, ha a Févéllalkozé fizetés-
képtelenné valik, ellene cséd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, stb. Ebben az eset-
ben a Févallalkozo csak a szerzdédésszerlien elvégzett munka ellenériékére tarthat igényt azzal
a feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondastdl szamitott 30 napon belll az elvégzett munka

mennyiségét megéllapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Févallalkozo részérél szerzbdesszeges is

tortént, akkor a Megrendelé az elszamolassal egyidejlleg érvényesiti a szerzbdésszegesbdl
eredd jogait is.

Mentesilés a szerzbédésszegés kévetkezményei alol

Menteslinek a szerzédé felek a szerzédésszeges kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzédésszer(i teljesitesére
vezethetd vissza;

- bizonyitjiak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem fudiék teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teliesitésében akadalyozolt szerz8d6 fél a masik szerz6dé felet
a vis maior bealltaro! és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes;

Nem mentesillnek a szerzéd6 felek a nem, vagy nem szerzédésszerl teljesités kdvetkezme-
nyei aldl, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathaté koralmeényekre vezethetd vissza, azonban
ezen, kéraimények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehe-
Zitette azt.

14 Joétallas, szavatossag

14.1
14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.2

14.3

14.4

14.5

A Févallalkozd garantalja:

valamennyi, jelen szerzédésben és annak alapjat képez6é dokumentumokban meghatarozott
parameéter &és miiszaki adat elérését,

hogy az altala létrehozott letesitmény mingsége mind a felhasznalt anyagok, mind a létesit-
mény szerkezete és kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és elGirasok-
nak megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

az épitési munkak szakszeril és hibatlan elvégzééét, a vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok
betartasat,

az &ltala szallitott tartalék anyagok a létesitmény folyamatos, biztonsdgos Uzemelietéséhez
elegenddek lesznek, a jotallasi javitasok anyagszikségletén felll.

A Févallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzddés teljesitésétsl
szamitott 5 évre terjed ki. Ezen fellll biztositja az épuletszerkezetek, és berendezések, szakipari
szerkezetek miiszaki eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban eldirt kotelezd alkalmas-
sagi idejét.

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi idé alatt a Févallalkozo jotallasi
kotelezettsége ala tartozd hianyossagok miatt nem Uzemel rendeltetésszeriien, az elfzbekben
meghatarozott jotallasi id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosz-
szabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

A Févallalkozo jotallasi kitelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Févallalko-
z6 bebizonyltja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi, vagy szavatossag idé alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a Févallalkozé
tudomasara kell hozni, a Févallalkozd pedig kételes haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt
kikszdboini.

-
P

19/(23).0LDAL : :
~




14.8 Konstrukcids hiba esetén a Favallalkozo kdteles a Megrendeld kérésére a létesitmény mind-

147

14.8

azon elemeit, részeit, tartozékait, stb. garancialis kotelezettsége keretében sajat kéltségére ki-
javitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel-
részekkel, tartozékokkal, sth. azonos konstrukciojliaknak bizonyultak és hasonlo meghibasoda-
suk feltételezhetd.

Amennyiben a hiba, hiany kikiszébolése csere Gtjan torténik, a Févallalkozo kérésere a Meg-
rendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Foévéllalkozé rendelkezésére bocsatja.

Amennyiben a Févallalkozé a szikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre a Megrendel6 jogosult a hibakat,
hianyossagokat a Févallalkozo kockazatara és koliségére kikiiszobdini és a biztositékot igény-
be venni.

15 A szerzddé felek képviselinek megnevezése

15.1

15.2

Megrendeld képviseldi:

Név: Domonyi Laszld

Beosztas: polgarmester

Levelezési cim: 6200 Kiskéros, Petdfi ter 1.
Telefon: 78/311-122

E-mail cim: polgarmester@kiskoros.hu
Telefax: 78/312-160

Név: Barkoczi Tamas

Beosztas: féépitesz

Levelezési cim: 6200 Kisk&ros, Petofi tér 1.
Telefon: 78/311-122

E-mail cim: foepitesz@kiskoros.hu
Telefax: 78/312-160

Miiszaki elleniér, aki a teljesités igazolas kiadasara is jogosult:
Cégnév: Kor Epitészm(ihely Kft

Név, beosztas: Szabd Ferenc ligyvezetd

Levelezési cim: 6200 Kiskoros, Kisfaludy u. 9.

Telefon: 78/411-002

E-mail cim: arcus@koroskabel.hu

Telefax: 78/411-002

Févallalkozé képviselbi:

Név: Lakatos Gabor, Guban Imre

Beosztas: lgyvezetH
Levelezési ¢cim: 6237. Kecel, Vasut utca 36.
Telefon: 78/421-169

Mobiltelefon: 20/9428-125; 70/430-5761
E-mail cim: gabor.lakatos@modus t-online hu; imre.guban@modus.t-online.hu
Telefax: 78/ 422-432
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16 Egyittimikodés, egyéb feltételek

16.1

16.2

16.3

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.4

16.5

16.6
16.6.1

16.6.2

16.6.3

16.6.4

16.7

A Fovallalkozénak atadott és az dltala készitett 9sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrende-
16 illetve a Fovallalkozd kifejezett hozzajarulasa nélkll sem tovabb nem adhatok, sem a szerzé-
desen kivil fel nem hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendel§ illstve a Févallalkozd hozzajaru-
lasa nélkll az elvéllalt, illetve a mar folyamatban lévé munkakrol adatokat kiszolgaltatni, els-
adasokat tartani, kinyomtatott és egyéb formatumu anyagot kdzzétenni.

Ha a MegrendelS bizonyos szolgdltatasok elvégzését igazolja, késziltségigazolast allit ki, ez
nem min&sil teljesitésnek (atvételnek) csak akkor, ha ezt a Felek kifejezetten kinyilvanitjak és a
megfeleld eljarast lefolytatiak.

Ha a Megrendelt a 8. pontban deklaralt joganal fogva a szerz6dés tartalmaban véltozasokat
rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajanlatkérési dokumentacio altal
behatarolt miszaki tartalmat és szinvonalat a Févallalkozo ajanlataban foglaltakat és a valtoza-
sok miszaki indokoltsagat.

Ha a valtoztatas olyan jellegli, hogy a jelen szerzédés modositasat is megkéveteli, agy azt a
szerz6dd felek haladéktalanul, kdzésen [étrehozni kételesek, amennyiben a szerzédés modo-
sitas Kbt-ben foglalt feltételei fennalinak.

Elmaradd munkaért - az esetben ha a Megrendelé egyedi terméknél a gyartas megkezdése,
illetve epitési munkanal, szerelésnél annak megkezdése el6tt intézkedik - arfizetés nem jar.
Az elmaradd munka arat a jelen szerzddés alapjaul szolgald kézbeszerzési ajanlat arazott
kdltsegvetése (mely a jelen szerzédés mellékletét képezi) egységaraival és a ténylegesen el-
maradd mennyiségekkel kell képezni, figyelembe véve a kapcsolddd egyéb arkomponenseket
is (pl. épitéshelyi berendezések, segédszerkezetek stb.) Késedelmes megrendelidi intézkedés
esetén a Fovallalkozé az aranyosan elvégzett munkaja, Megrendels aital elfogadott médon
bizonylatolt, ténylegesen felmerilt kézvetien koltségeinek (és nem az elmaradé arnak) megté-
ritesére tarthat igényt

A Fovallalkozonak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt a Févallalkozo erdekkorében allé okbél felmertine.

A Fovallalkozd személyzetének az épitkezés tertletén tartania kell magat az érvényes szaba-
fyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Mégrendelé helyszini vezetésének utasitasait.
Az elbirasok durva megsértése esetén, vagy kismertéki, de ismétlédd megsértése esetén a
Févallalkozo kételes a Megrendel6 felszélitasara az érintett személyeket az épitkezés teruleté-
r6l eltavolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

Tobbletmunka, megrendelés nélkil elvegzett potmunka

Tobbletmunka, miiszakilag sziikséges munka, a Megrendelé altal el nem rendelt pétmunka
koltsege a Févallalkozét terheli és az atalanydijas érvényes szerzddéses dij keretében téril.

A Megrendelé el6zetes, egyértelmli, irasbeli elrendelt nyilatkozata nélkil kivitelezett, a Féval-
lalkoz6 sajat kezdeményezése vagy a Megrendel6 altal nem ellenjegyzett, nem eifogadott ter-
vezdi javaslaton, tervmodositason, tervkiegészitésein, naplobejegyzésen alapulé madosita-
sok, pétmunkak koltségei a Fovallalkozét terhelik.

A Megrendel6 altal karosnak itélt 16.6.2. pont szerinti munkakat a Févalialkozonak sajat kolt-
ségeére el kell bontania, az érvényes terv szerinti allapotot maradéktalanul helyre kell allitania.
Az elbontasra nem kotelezett ilyen munkak "miiszakilag szitkséges munka"-nak mindsulnek.

A potmunka dijazasanak alapja a Vallalkozé altal bedrazott kbzbeszerzési kéltségvetési kiiras,
amennyiben valamely tétel abban nem szerepel, gy a TERC normarendszer, amennyiben
valamely tétel abban sem szerepel, tgy felek megegyezése iranyads. A pétmunka megrende-
lése a jelen szerzGdésnek a Kézbeszerzésekrdl sz6lé 2003. évi CXXIX. térvény (Kbt.) 303. §
szerinti modositasat, illetbleg a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kézbeszerzési elja-
rast kdvetden lehetséges.

Amennyiben a Févallalkozé a munkatertlet birtokosa (azt atvette), sajat koltségére, feladatat
képezi a Megrendelé egyéb Févallalkozéi munkajanak munkavédelmi 6sszehangolasa. Ameny-
nyiben a Fovallalkozé mas Févdllalkozé birtokaban lévé munkaterileten dolgozik, kételes a
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munkaterilet tulajdonosanak munkavédelmi koordinacidja és ellenérzése alapjan munkajat vé-
gezni.

16.8 A Fdévallalkozo véllalja, hogy dolgozoi, alkaimazottai balesetbiztositassal rendelkeznek.

16.9 Szerz6d0 Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés barmely kikdtése érvényte-
lennek vagy hatélytalannak bizonyulna, az a Szerzédés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Szer-
z6d6 Felek megéllapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni
lehet, tgy mindent megtesznek az adott szerzédésrész érvényben, illetve hatalyban tartasa ér-
dekeben, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban
megfelel az adott szerz6désrész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek. A szerzédd Fél
nem koteles e pontban meghatarozott célkitlizés érvényesitésére, ha sllyos szerzédésszegés
miatt a szerz6dés fennmaradasa mar nem all a szerzédd Fél érdekében.

16.10 A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, ha cégszeriien alairt levelet, vagy okiratot a jelen
szerzddesben megadott székhely és/vagy levelezési cimre ajanlottan elkildik, azt a levél atve-
telének napjan, de legkésébb a feladast kovetd 8. napon kézbesftettnek tekintik. Tértivevény-
nyel elkuldott level esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt atvételi napon tekintik kézbesi-
tettnek. Amennyiben a tértivevény a feladast kévets 8 napon beltl nem érkezik vissza, gy a le-
velet a 8. napon kézbesitettnek tekintik.

16.11 Jelen szerz6dés palyazati tamogatasbol valosul meg.

Amennyiben a palyazati tamogatast Megrendeld hibdjan kiviili okbél részben, vagy egészben
nem sikerdl lehivni, ugy a jelen szerz6dést Megrendeld kartéritési, kartalanitasi és egyéb térité-
si kotelezettség nelkil felmondhatja, illetdleg a szerzédés madositasat kezdeményezheti. Meg-
rendel6 felmondasa esetén Vallalkozé az elvégzett munkajaval aranyosan jogosult dijazasra és
koltségei megtéritesére, a kozbeszerzési ajanlata szerint, a szerz6déskotéstsl a felmondasig
végrehajtott Vallalkozéi teljesitmény alapjan.

Projekt azonosité: DAOP 4.1.1/B-09

Févallalkozo koteles tiirmi a Megrendeld, a Tamogaté Kézremikod6 Szervezete, az Iranyitd Ha-
tosag, a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség helyszini, illetéleg egyéb ellenérzéseit, elfogadja a pro-
jekt kézikényv szerinti kommunikaciot, részt vesz sziikség szerint a projekt megbeszéléseken,
adatot szolgdltat a kifizetési kérelemhez és a projekt elére haladasi jelentéshez, illetéleg egyéb,
a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és modon.

16.12 A jelen kozbeszerzési szerzédésnek a teljesitése soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ald est
alkotéason Megrendeld terileti korlatozas nélkali, kizardlagos és harmadik személynek atadhatoé
felhasznalasi jogot szerez. A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozasara
is.

16.13 A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek telje-
sulésének esetére Megrendeld az alabbiakat jelenti ki:

Kiskéros Varos Onkormanyzata kijelenti, hogy felhatalmazza a jelen szerzédésben meghataro-
zott penzintézetét, hogy a jelen szerzédében meghatarozott fizetési szamlajara a Vallalkozé a
Megrendel6 altal igazolt szerzédésszerll teljesités esetén, a Kbt 305. § (3) bekezdés szerinti
hataridé eredménytelen elteltét kovetéen — a Megrendel6 jelen felhatalmazé nyilatkozata alap-
jan — beszedési megbizast nyujtson be, kivéve ha a Véllalkozé a Kbt. 305. § (3) bekezdés e), il-
letéleg f) pontja szerinti kotelezettségét nem teljesitette.

16.14 Jelen szerz6désbol eredd vitas kérdések rendezését a felek elsédlegesen targyalasok ttjan
kotelesek rendezni. Mediatori kézrem(ikadést a felek nem vesznek igénybe. A targyalasok si-
kertelensége esetén, a vitas kérdések rendezésére a felek a — hataskortsl fiiggden — a Meg-
rendeld székhelye szerinti helyi és megyei birdsag illetékességét kotik ki.

16.15 Az épitési munkaterileten a kézteraletrdl jol lathaté helyen Vallalkozd sajat koltségen tajékozta-
to tablat helyez el, melyen fel kell tantetni:

a} az épittetd nevét, megnevezését,
b) az épitbipari kivitelezési tevékenyseg targyat, kezdési és varhatd befejezési idépontjat, az
épitési engedély szamat,

22/(23).0LDAL




¢) a févallalkozd kivitelezé megnevezését és nyilvantartasi szamat,
d) a tervezd nevét, megnevezését,
e) épittetdi fedezetkezeld kdzremikddése esetén az épittetdi fedezetkezeld megnevezését és

elérhetéségét,
) az épitbipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellendr nevét, nyilvantartasi
szamat és névjegyzeki jelét.

16.16 A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv megfeleld ren-
delkezései, valamint az egyéb vonatkozo hatalyos jogszabalyok el6irésai az iranyadok.

Jelen Szerzddes 23 szamozott oldalt tartalmaz. A jelen Szerzédésnek részét képezi a Mellékletek is,
fuggetlendl attol, hogy fizikailag a szerzédés mogé leflizésre keriilnek, vagy sem.

Jelen Szerzédés hat (6) azonos, a felek altal cégszeriien alairt eredeti példanyban készilt magyar
nyeiven, melybdl két példany a Vallalkozot harom példany a Megrendel6t, egy példany a kozremiko-
db szervezetet illeti.

Kisk6ros, 2011 4UG 1 7 B Kecel,
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