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Az elvégzendő konkrét munkálatok műszaki leírása az alábbiakban került részletezésre. A tárgyi munkálatok tételes kibontását és a hozzá tartozó mennyiségeket az ajánlattételi felhívás tételes árazatlan költségvetése tartalmazza.

A/1.	Szikkasztó- vízelvezető földmedres árkok karbantartása kotrással, profil kialakítással

A bemosódott árkok mederprofiljának újbóli kialakítása.

A/2. Izsáki út 1753 Hrsz. belterületi ingatlan előtti csapadékvíz-csatorna felújítása

Meglévő zárt rendszerben jelentkezett problémák feltárását követően a teljes zárt szakasz rekonstrukciója, valamint a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása szükséges az árok helyén Ø 30-as, tokos betoncső elhelyezésével, víznyelő aknák építésével.

A/3.	Vörösmarty u. (zsákutca) csapadékvíz elvezetés felújítása

Meglévő nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása szükséges az árok helyén, valamint a csapadékvíz elvezetéssel nem rendelkező szakaszon Ø 30-as, tokos betoncső elhelyezésével, víznyelő aknák építésével.

A/4.	Petőfi tér Posta és Szarvas szálló közötti bejáró csapadékvíz-elvezetés karbantartási munkái

A jelenleg az aszfaltburkolaton összegyűlő csapadékvíz bekötése a meglévő zártrendszerű csatornarendszerbe, földárokban vezetett KG-PVC csövön keresztül, a szükséges idomok és víznyelőaknák kiépítésével.

A/5.	Rákóczi u. külterületi szakaszán csapadékvíz-elvezető csatorna karbantartása

Meglévő nyílt csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása szükséges az árok helyén Ø 40-as, tokos betoncső, valamint KG-PVC cső elhelyezésével, víznyelő aknák építésével.

A/6.	Attila u. - Luther sétány közötti tömbbelsőben kandelláber áthelyezés és lámpatest karbantartása

A jelenleg térkőburkolatba eső kandelláberek áthelyezése, valamint egy kandelláber bontása szükséges a tömbbelsőben a tavalyi évben elvégzett felújítás II. ütemeként, melynek keretében az elavult, több esetben hibás lámpatestek cseréje is megtörténik a tárgyi terület egészén.

A/7.	Öntöző rendszer fejlesztése az Attila u - Luther sétány közötti tömbbelsőben

Az előzetes tereprendezés során el kell távolítani a nem kívánt növényeket, az érintett gyepfelületeken gyeptéglázva kell letermelni a füvet, ahol kell bontani és deponálni kell a térkövet. Ezt követően kell beállítani a terepmagasságokat és kiásni a munkaárkot. A megfelelő helyre kell kiépíteni a vezérlőautomatikát, valamint a tereprendezés során kiásott árkokba kell fektetni a kábeleket és az öntözőrendszer csöveit. A vízhozamnak megfelelő keresztmetszetű csöveket kell használni. Ehhez a vezetékrendszerhez csatlakoznak a szórófejek. Az öntözőrendszer kiépítését követően tömörítve visszatemetésre kerülnek a csöveknek kiásott árkok A munkálatokkal érintett gyepfelületek a gyeptéglák használatával helyreállításra kerülnek, valamint a térkőburkolatokat új alap készítésével szintén helyre kell állítani. Szükség szerint pótolni kell az egynyári- és évelő növényeket.

A/8.	Sportpálya Május 1. utca felőli kerítésének karbantartása

A balesetveszélyessé vált betonelemes kerítés cseréje, karbantartása szükséges a teljes szakaszon a meglévő, jó műszaki állapotú kerítéselemek felhasználásával, illetve a hiányzó, vagy tönkrement kerítéselem pótlásával.
A/9.	Kőrisfa utcai közterületre épített kerítés bontása

A meglévő, közterületre épített és növényzettel erősen benőtt kerítés bontása, valamint a bontást követően a kerítés helyének rendezése és a keletkezett törmelék lerakóba történő elszállítása szükséges.

B/1.	Kátyúzás, aszfaltburkolat javítás

A sérült, megsüllyedt aszfaltburkolatot körbevágjuk, majd a burkolatalapot megerősítjük. Az élvágott területet emulzióval bekenjük, majd az aszfaltkeveréket gépi tömörítéssel bedolgozzuk.

B/2.	Külterületi földutak karbantartása

A külterületi kikátyúsodott földutak javítása gépi erővel, a töltőanyag biztosításával.

B/3.	18017 hrsz-ú földút felújítása burkolatalap építéssel

Az útburkolat nyomvonalának geodéziai kitűzését követően magassági szintezést kell végezni, fel kell tárni az útburkolat nyomvonalába eső közmű aknákat. A burkolatlap helyének földkiemelése folyamatos szintezés mellett gépi erővel történik, kiegészítő kézi munkával. Tükör készítéssel egyidőben a föld tömörítését is el kell végezni. 
Az útburkolatalap rétegrendje: 
0-55 szemszerkezetű darált beton 25 cm vastagságban
0-22 szemszerkezetű dolomit 5 cm vastagságban
A pályaszerkezet betöltését követően gépi tömörítést kell végezni. A kétoldali padkát rendezni kell. A kikerülő föld lerakóhelyre kerül. 
A balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat a munkavégzés alatt szigorúan be kell tartani.

B/4.	0552 hrsz-ú földút felújítása burkolatalap építéssel

Az útburkolat nyomvonalának geodéziai kitűzését követően magassági szintezést kell végezni, fel kell tárni az útburkolat nyomvonalába eső közmű aknákat. A burkolatlap helyének földkiemelése folyamatos szintezés mellett gépi erővel történik, kiegészítő kézi munkával. Tükör készítéssel egyidőben a föld tömörítését is el kell végezni. 
Az útburkolatalap rétegrendje: 
0-55 szemszerkezetű darált beton 25 cm vastagságban
0-22 szemszerkezetű dolomit 5 cm vastagságban
A pályaszerkezet betöltését követően gépi tömörítést kell végezni. A kétoldali padkát rendezni kell. A kikerülő föld lerakóhelyre kerül. 
A balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat a munkavégzés alatt szigorúan be kell tartani.

B/5.	Gábor Áron utcai földút burkolatalappal történő kiépítése

Az útburkolat nyomvonalának geodéziai kitűzését követően magassági szintezést kell végezni, fel kell tárni az útburkolat nyomvonalába eső közmű aknákat. A burkolatlap helyének földkiemelése folyamatos szintezés mellett gépi erővel történik, kiegészítő kézi munkával. Tükör készítéssel egyidőben a föld tömörítését is el kell végezni. 
Az útburkolatalap rétegrendje: 
0-55 szemszerkezetű darált beton 25 cm vastagságban
0-22 szemszerkezetű dolomit 5 cm vastagságban
A pályaszerkezet betöltését követően gépi tömörítést kell végezni. A kétoldali padkát rendezni kell. A kikerülő föld lerakóhelyre kerül. 
A balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat a munkavégzés alatt szigorúan be kell tartani.

B/6	Munkácsy utcai járda felújítás

A meglévő járdalap és térbeton burkolatok bontását, valamint a humusz leszedését követően történik meg a tükörkészítés, melyet követően 8 cm vastag, tömörített homokoskavics ágyazatot készítünk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően készül a térbeton zsaluja. A 16 cm vastag, helyszínen kevert térbeton C16-os minőségű kavicsbetonból készül. Az elkészült térbeton burkolatot vágással dilatáljuk.

B/7.	Okolicsányi utcai járda felújítás

A meglévő burkolat bontását, valamint a humusz leszedését követően a burkolatalapot gépi tömörítéssel bedolgozzuk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektetjük. A térkőburkoló lapokat 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezzük el. A beszabást követően a felületet folyami homokkal be kell söpörni, majd a felületét gumilapos lapvibrátorral tömörítjük.

B/8.	Luther sétány, társasház és mosoda közötti burkolat karbantartása

A terület meglévő összes beton alapra épült aszfaltburkolatának felbontását követően, az épületek Luther sétány felőli megközelítését biztosító gyalogos felületek helyén kerül az új burkolat kiépítésre. A humusz leszedését követően a burkolatalapot gépi tömörítéssel bedolgozzuk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektetjük. A térkőburkoló lapokat 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezzük el. A beszabást követően a felületet folyami homokkal be kell söpörni, majd a felületét gumilapos lapvibrátorral tömörítjük.

B/9.	Petőfi tér 2. és 3. számú épület között burkolat nélküli parkoló karbantartása

A humusz leszedését követően a burkolatalapot gépi tömörítéssel bedolgozzuk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektetjük. A térkőburkoló lapokat 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezzük el. A beszabást követően a felületet folyami homokkal be kell söpörni, majd a felületét gumilapos lapvibrátorral tömörítjük.

B/10.	Járóbeteg szakellátó udvarán burkolat nélküli parkoló felújítása

A humusz leszedését követően a burkolatalapot gépi tömörítéssel bedolgozzuk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektetjük. A térkőburkoló lapokat 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezzük el. A beszabást követően a felületet folyami homokkal be kell söpörni, majd a felületét gumilapos lapvibrátorral tömörítjük.
[bookmark: _GoBack]B/11.	Rákóczi u. külterületi szakaszán közterületi (burkolat nélküli) parkoló kialakítása

A humusz leszedését követően a burkolatalapot gépi tömörítéssel bedolgozzuk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektetjük. A térkőburkoló lapokat 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezzük el. A beszabást követően a felületet folyami homokkal be kell söpörni, majd a felületét gumilapos lapvibrátorral tömörítjük.

B/12.	Szarvas utcai járda karbantartása a Petőfi Általános Iskola bejárójáig

A meglévő lapjárda bontását és a humusz leszedését követően a burkolatalapot gépi tömörítéssel bedolgozzuk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektetjük. A térkőburkoló lapokat 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezzük el. A beszabást követően a felületet folyami homokkal be kell söpörni, majd a felületét gumilapos lapvibrátorral tömörítjük.

B/13.	Szarvas utca és Okolicsányi utca sarkán burkolat nélküli parkoló kialakítása

A tárgyi területet jelenleg is parkolónak használják a Petőfi Általános Iskola lakói. A terület anyaga homok, amely kátyús, száraz időben poros, esős időben sáros. A terület hosszú távon is parkolóként funkcionál. Indokolttá vált a burkolat elkészítése. A homok eltávolítása után 20 cm vtg. darált beton burkolatalap készítendő, tömörítve. Az alap kiékelése 5 cm vtg. dolomit kőből készüljön, tömörítve.

B/14.	Művelődési ház mögötti burkolat javítása II. ütem

A meglévő burkolat bontását, valamint a humusz leszedését követően a burkolatalapot gépi tömörítéssel bedolgozzuk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektetjük. A térkőburkoló lapokat 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezzük el. A beszabást követően a felületet folyami homokkal be kell söpörni, majd a felületét gumilapos lapvibrátorral tömörítjük. A csapadékvíz elvezetéssel nem rendelkező szakaszon Ø 30-as, tokos betoncső elhelyezésével, víznyelő aknák építésével kell gondoskodni a csapadékvíz-elvezetésről.

B/15.	Szomorú katona - Országzászló körüli park kialakítása

A meglévő térkőburkolat bontását és a humusz leszedését követően a burkolatalapot gépi tömörítéssel bedolgozzuk. A terephez és a környezetben lévő burkolatokhoz igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektetjük. A térkőburkoló lapokat 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezzük el. A beszabást követően a felületet folyami homokkal be kell söpörni, majd a felületét gumilapos lapvibrátorral tömörítjük. A 26,0 m x 0,6 m x 0,45 m mérettel épülő látszóbeton ülőke helyszínen öntött vasalt betonból, gyaludeszkából zsaluzva készül. A térkőburkolatot szegélyező, zöldfelületet díszítő pergola kialakítása fűrészelt gyalult fenyőfa oszlopokkal 7,5 x 1,5 cm-es méretű árnyékoló szerkezettel, felületkezelve készül.
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